


APSTIPRINĀTS

SIA “Gren Gulbene” iepirkuma komisijas
2024. gada 23. februāra sēdē
 (protokols Nr. 1)


PIELIKUMI 
 

1. Pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”;
2. Pielikums “Būvprojektu/Būvdarbu saraksts”;
3. Pielikums “Speciālistu saraksts”;
4. Pielikums “Speciālista CV”;
5. Pielikums “Personas, uz kuras iespējām pretendents Balstās, apliecinājums”;
6. Pielikums “Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts”;
7. Pielikums “Darbu izpildes grafika veidne”;
8. Pielikums “Piedāvājuma garantija”;
9. Pielikums “Finanšu piedāvājums”;
9.1. Pielikums – Būvizmaksu koptāme dūmgāžu kondensatora projektēšanai, piegādei un izbūvei pa izdevumu posteņiem; 
9.2. Pielikums -  Būvizmaksu koptāme dūmgāžu cieto daļiņu attīrīšanas filtra ESP projektēšanai, piegādei un izbūvei pa izdevumu posteņiem;

10. Pielikums “Iekārtu plānotais garantijas termiņš un mūža ilgums”;
11. Pielikums “Tehniskā specifikācija” (ar 5 (pieci) tehniskās specifikācijas pielikumiem);
11.1. Pielikums - Inženierkomunikāciju plānotās pieslēgumu vietas;
11.2. Pielikums - Būvatļauja
11.3. Pielikums - Būvprojekts minimālā sastāvā
11.4. Pielikums - Topogrāfija
11.5. Pielikums - Koģenerācijas stacijas cauruļvadu principiālā shēma. 

12. Pielikums “Iekārtu garantētie rādītāji”;
13. Pielikums “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi”;
14. Pielikums “Līguma projekts”.
 
 



Pielikums Nr.1 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam


<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<Adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

<Iepirkuma nosaukums>
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Informācija par pretendentu

	1.
	Nosaukums

	2.
	Reģ. Nr.

	3.
	Nod. maksāt. reģ. Nr.

	4.
	Reģistrācijas vieta

	5.
	Reģistrācijas gads

	6.
	Juridiskā adrese

	7.
	Biroja adrese:
Tālr.:
E-pasts:

	8.
	Banka:

	9.
	Bankas kods:

	10.
	Konta Nr.:

	11.
	Īss uzņēmuma darbības apraksts:

	12.
	Kontaktpersona:

	13
	Būvkomersanta reģ. Nr.:




1. Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> <adrese>

2. iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Atlases dokumentiem, Finanšu un tehniskā piedāvājuma
(turpmāk – Piedāvājums)

3. Piedāvājam veikt iepirkumā ““Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS noteiktos darbus un pakalpojumus saskaņā ar nolikumā minētajiem nosacījumiem _____kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas, bez ierobežojumiem un mūsu piedāvājuma kopējā cena EUR (bez PVN) ir _____________________(summa cipariem un vārdiem), saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumā iesniegto informāciju.

4. Piedāvājums ir saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi  personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. piesakās piedalīties iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (iepirkuma identifikācijas Nr. „<...>”);
b. visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Mūs Iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>][footnoteRef:2] [2:  Punkts ir ietverams pieteikumā dalībai iepirkumā, ja Pretendents ir personu apvienība.] 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>


				

<Paraksttiesīgās personas paraksts>][footnoteRef:3] [3:  Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu
apvienība)] 

[bookmark: _Hlk101951016]Pielikums Nr.2 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam

 
Būvprojektu/Būvdarbu saraksts[footnoteRef:4]  [4:  Darbu sarakstā norādītā informācija apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.] 

 

	Nr.pk.
	Objekta nosaukums, adrese
	Veikto darbu apraksts
	Līguma ietvaros veikto darbu vērtība EUR bez PVN
	Objekta pasūtītāja nosaukums, pārstāvja kontaktinformācija (tālr. nr.m, e-pasts)
	Persona, kas veica darbus līguma ietvaros noisaukums, reģ. numurs personas statuss[footnoteRef:5] [5:  Ja veidnē norādītos darbus veica pats Pretendents - ieraksta vārdu „Pretendents”.
Ja veidnē norādītos darbus veica Pretendenta piesaistītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.] 


	[bookmark: _Hlk101950870]1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	3.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



 
Pretendenta pārstāvis:_________________________
/amats/vārds, uzvārds/paraksts/

Datums:________________




Darbu sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar kādiem Pretendents apliecina savas pieredzes atbilstību nolikuma prasībām. 
  
  
Pielikums Nr.2 
Iepirkuma „Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF nolikumam 


 Pielikums Nr.3 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam




Speciālistu saraksts[footnoteRef:6] [6:  Norādīt uzņēmuma, kurā ir nodarbināts minētais speciālists, nosaukumu un reģistrācijas numuru.
Ja veidnē norādītie speciālisti tiks piesaistīti nolikumā paredzēto darbu izpildei uz uzņēmuma līguma pamata, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – minēto informāciju tā arī norādīt šajā tabulas daļā.
] 

 

	Galvenais speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Personas statuss[footnoteRef:7] [7:  Ja veidnē norādītie speciālisti ir Pretendenta nodarbinātie speciālisti - ieraksta vārdu „Pretendents”.
Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto darbu izpildei Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.] 


	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





[bookmark: _Hlk101951743]Pielikums Nr.4 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam


Speciālista CV

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība*:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


*Informācija par piesaistītā speciālista iegūto izglītību ir jānorāda tikai par tiem speciālistiem, kam šajā nolikumā ir izvirzītas izglītības prasības.

4. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti/ līgumi:

	Projekta/līguma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



Ar šo es apņemos 
	No
	Līdz

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>” kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>




Pielikums Nr.5 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam




 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” ietvaros 


Ar šo <Apakšuzņēmēja, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Apakšuzņēmējs, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvniecības darbus[footnoteRef:8]11: [8: 11 Veidnes 2.punktā jānorāda attiecīgi veicamo darbu veids – būvdarbi vai projektēšanas un autoruzraudzības darbi.] 

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>





 
Pielikums Nr.6 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam


 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS 
 
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktpersona
	Nododamo darbu
apjoms (% no
Iepirkuma līguma
apjoma)
	Īss apakšuzņēmēja iepirkuma līguma ietvaros veicamo darbu apraksts
	Atzīme par personas statusu

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 	 


Pielikums Nr.7 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam




Darbu izpildes grafika veidne
(darbu izpildes grafiks saskaņā ar nolikuma prasībām)
 
	Darbu veida nosaukums
	<...> gads

	
	<...> kalendārās nedēļas

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	<...>
	<...>

	Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensatora pamatu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensatora piegāde
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensatora montāža
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensatora kāpņu un apkalpojošo laukumu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensatora dūmeju un dūmvadu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmeņa uzstādīšana
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācijas un pretaizsalšanas sistēmas izbūves darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmsūkņu un ventilatoru uzstādīšanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pārējo kondensatora iekārtu un materiālu piegāde
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pārējo kondensatora iekārtu un materiālu montāža
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmgāžu filtra ESP  pamatu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmgāžu filtra ESP  piegāde
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmgāžu filtra ESP  montāža
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmgāžu filtra ESP  kāpņu un apkalpojošo laukumu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmgāžu filtra ESP  dūmeju un dūmvadu izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pelnu savākšanas un izvadīšanas sistēmas izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pelnu konteinera uzstādīšana
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācijas un pretaizsalšanas sistēmas izbūves darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektroinstalācijas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sensoru un mērinstrumentu montāžas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemējuma un zibens aizsardzības sistēmas montāžas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltumtīklu cauruļvadu, vārstu, filtru, u.c. aprīkojuma montāža
	
	
	
	
	
	
	
	

	Automātiskās vadības sistēmas izbūve un iekārtu uzstādīšana operatoru telpā
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieslēguma esošajiem siltumtīkliem izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieslēguma esošajam elektroenerģijas barošanas skapim ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieslēguma esošajiem kanalizācijas tīkliem izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieslēguma esošajiem ūdensvada tīkliem izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cauruļvadu un iekārtu hidrauliskās pārbaudes, elektroinstalāciju pārbaudes un citas aukstās pārbaudes pirms iekārtu ieslēgšanas un darbības pārbaudes
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koģenerācijas stacijas kondensatora un elektrofiltra darbības pārbaudes normālā darba režīmā
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koģenerācijas stacijas kondensatora un elektrofiltra darbības garantēto tehnisko rādītāju pārbaudes
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seguma (asfalta) atjaunošana darbi un labiekārtošanas darbi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xxx … Pretendents papildina pēc saviem ieskatiem ar papildus aktivitātēm, nepieciešamajā apjomā pēc saviem ieskatiem. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta nodošana ekspluatācijā
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekta pabeigšanas pēdējā nedēļa, kas sakrīt ar līguma izpildes Gala termiņu. 
	
	
	
	
	
	
	
	



<Parakst tiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
  
Pielikums Nr.3 
Iepirkuma „Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF nolikumam 
 
  
Pielikums Nr.2 
Iepirkuma „Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF nolikumam 
  
<Parakst tiesīgas personas paraksts>

[bookmark: _Hlk101953376]Pielikums Nr.8 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam

 
SIA „__________” 
Reģ Nr. _________________ 
________________________ 
 
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA[footnoteRef:9]  [9:  Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām
prasībām, nevis Nolikuma pielikumos norādītajām formām.] 

 
“<Iepirkuma nosaukums>” 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
  
Ievērojot to, ka  
 	
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,  mēs <Garantijas sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:10] un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.  [10:  Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!] 

 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>
	 


[bookmark: _Hlk101954057]

Pielikums Nr.9 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam

 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
"<Iepirkuma nosaukums>”; Pretendenta <nosaukums> 
 
 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar Iepirkumā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu EUR:
	N.p.k.
	Apraksts
	Izmaksas, EUR
	Summa EUR
(bez PVN)

	1.
	Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē 
	
	

	1.1.
	Dūmgāžu kondensatora projektēšana, piegāde un izbūve.
	
	

	1.2.
	Dūmgāžu cieto daļiņu attīrīšanas filtra ESP projektēšana, piegāde un izbūve.
	
	

	KOPĀ (bez PVN)
	



Līgumcenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus ar projekta realizēšanu nepieciešamos darbus. 
Pielikumā: 9.1. būvizmaksu koptāme dūmgāžu kondensatora projektēšanai, piegādei un izbūvei pa izdevumu posteņiem; 
Pielikumā: 9.2. būvizmaksu koptāme dūmgāžu cieto daļiņu attīrīšanas filtra ESP projektēšanai, piegādei un izbūvei pa izdevumu posteņiem; 

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē”” kvalitatīvu realizēšanu saskaņā ar Iepirkuma prasībām. 
Par darba pozīcijām, kas nav iekļautas būvizmaksu koptāmē, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām.
Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu preci. Pasūtītājs ir tiesīgs, vērtējot piedāvājumu, prasīt Pretendentam pierādīt preces ekvivalentumu. Par ekvivalentu, šīs iepirkuma procedūras ietvaros, piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes.

<Parakst tiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakst tiesīgas personas paraksts>



 
 Pielikums 9.1. – Būvizmaksu piedāvājuma tāme dūmgāžu kondensatora projektēšana, piegāde un izbūvei, pa izmaksu posteņiem.
 
Pretendentam jāaizpilda tāme un jāiesniedz kopā ar Piedāvājumu. 

BŪVDARBI OBJEKTĀ
 
	Nr.p.k.
	Apraksts
	Vienība
	Izmaksas, EUR
	Summa EUR
(bez PVN)

	1.
	
	
	
	

	2.

	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	                              Kopā:
	




Sastādīja:_________________________ Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja:_________________________ Datums:


 
 


Pielikums 9.2. - būvizmaksu Piedāvājuma tāme dūmgāžu cieto daļiņu attīrīšanas filtra ESP projektēšanai, piegādei un izbūvei pa izdevumu posteņiem. 

Pretendentam jāaizpilda tāme un jāiesniedz kopā ar Piedāvājumu. 
 
BŪVDARBI OBJEKTĀ
 
	Nr.p.k.
	Apraksts
	Vienība
	Izmaksas, EUR
	Summa EUR
(bez PVN)

	1.
	
	
	
	

	2.

	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	                              Kopā:
	




Sastādīja:_________________________ Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja:_________________________ Datums:






[bookmark: _Hlk101955151] Pielikums Nr.10 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam




<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
"<Iepirkuma nosaukums>”; Pretendenta <nosaukums 
 
 
IEKĀRTU PLĀNOTAIS GARANTIJAS TERMIŅŠ UN MŪŽA ILGUMS 
 
	Objekts
	Garantijas termiņš
(gadi)
	  Plānotais mūža ilgums
       (darba stundas)

	Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17,
 Gulbenē
	<…>
	<…>




<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>




Pielikums Nr.11 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam

 
 
 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM
„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē”


Tehniskā specifikācijā pievienota atsevišķā  failā.
Pielikums Nr.12
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam

Iekārtu garantētie rādītāji
Iekārtu garantētie parametri, kas tiks izmantoti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai,  pretendentam jāpiedāvā zemāk esošās tabulas rindiņā 9 un 10. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents garantē, ka dūmgāžu attīrīšanas filtrs, saskaņā ar Iepirkumā norādīto informāciju, spēs nodrošināt cieto daļiņu koncentrāciju mazāku par 30 mg/nm3. 

	1
	Koģenerācijas stacijas slodze
	100%

	2
	Kurināmā mitrums 
	45%

	3
	Koģenerācijas iekārtas katla, saražotās siltumenerģijas jauda (lietderība 86%)
	6200 kW 

	4
	Dūmgāžu temperatūra Kondensatora ieejā
	190’C vai vairāk

	5
	Skābekļa daudzums dūmgāzēs 
	6% vai vairāk

	6
	Siltumnesēja temperatūra Kondensatora ieejā
	50 °C

	7
	Siltumnesēja temperatūra Kondensatora izejā
	aprēķina un piedāvā Pretendents

	8
	Siltumnesēja caurplūde
	110 m3/h vai vairāk

	9
	Dūmgāžu kondensatora garantētā siltumenerģijas jauda, MW. Siltumenerģijas jauda jāsasniedz nepārtrauktam 3h intervālam, ko izmēra verificēts, projekta ietvaros uzstādītais, siltumenerģijas skaitītājs. 
	Xx,xx MW, - garantē Pretendents iesniedzot piedāvājumu

	10
	Iekārtu kompleksa garantētais elektroenerģijas patēriņš, KWh. Elektroenerģijas pašpatēriņa jauda jāsasniedz nepārtrauktam 3h intervālam, ko izmēra verificēts, projekta ietvaros uzstādītais, elektroenerģijas skaitītājs. Elektroenerģijas skaitītājs jāpieslēdz tā, lai tas uzskaita visu iekārtu elektroenerģijas patēriņu (ieskaitot cirkulācijas sūkņus, dūmsūkni, ventilatorus, transportierus, elektrostatisko filtru, kondensatora iekārtas un citas iekārtas) . 
	Xx,xx kWh, - garantē Pretendents iesniedzot piedāvājumu

	11
	Dūmgāžu cieto daļiņu attīrīšanas filtra ESP izmešu cieto daļiņu maksimālā koncentrācija izejā no filtra (pie skābekļa satura 6%). Attīrīšanas iekārtai ir jābūt tā projektētai, lai cieto daļiņu koncentrācija nepārsniegtu 30 mg/Nm3, ņemot vērā, esošās izmešu koncentrācijas, kas norādītas Tehniskās specifikācijas punktā 6.3.9. 
	< 30  mg/Nm3

	12
	Dūmgāžu kondensatora garantētā minimālā siltumenerģijas jauda.  Siltumenerģijas jauda jāsasniedz nepārtrauktam 3h intervālam, ko izmēra verificēts, projekta ietvaros uzstādītais, siltumenerģijas skaitītājs.
	1,1 MW



Garantēto parametru pārbaudes un mērīšanas kārtība norādīta Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 11. punktā.

Pielikums Nr.13 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam



Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi


Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības. 
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās (Pielikumu Nr.11) izvirzītās prasības, aizpildot “Garantēto un labāko iespējamo rādītāju” tabulu (Pielikums nr. 12) , kurus Uzņēmējam ir jāgarantē un kuru pārbaudi Uzņēmējam jānodrošina pirms objekta nodošanas Pasūtītājam. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur visu  nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo nosacījumu prasībām (lūdzam iesniegt tīmekļa vietnes norādi, kurā Pasūtītājs var gūt pārliecību par tehniskā piedāvājuma atbilstību).
1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:
a. Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus, piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.
b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.
Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju.
Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta, pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu katlumājas būvniecībai un aprīkošanai.
Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

2. Galvenās tehnoloģiskās iekārtas. Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno tehnoloģisko iekārtu izcelsmes vieta, un ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes laikā pieejamām tehnoloģiskajām iekārtām ir iespējams īstenot iepirkumā paredzētos darbus un vai līguma izpildē minētās iekārtas būs pieejami Pretendentam. Pretendents var iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par galvenajiem iekārtām.

	Galveno tehnoloģisko iekārtu nosaukums
	Izcelsmes vieta un ražotājs
	Piegādātājs

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Ja iepirkuma dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojektiem minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci.

3. Detalizēts darba izpildes laika grafiks (Pielikums Nr. 7)
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde, iekārtu pasūtīšana, būvdarbu plānošana, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, autoruzraudzība, nodošana, būvlaukumu sakārtošanas u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta piedāvājumu un LR normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.






Pielikums Nr.14 
Iepirkuma “Koģenerācijas stacijas pārbūve projektā „Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē””, identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS nolikumam


 
 
Līguma projekts 
 
 
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _______________ 
 
Gulbenē
	2024.gada ________________ 
 
 
SIA “Gren Gulbene”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103054135, juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov.,  LV-4401, tā/tās valdes locekļa Andra Vanaga un prokūrista Agra Libeka personā, saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un Pretendents ______________, vienotais reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese: ___________________________________, tā/tās ______________________ personā, saskaņā ar______________, turpmāk tekstā – Uzņēmējs,, no otras puses, Abi kopā, turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Kondensatora un elektrofiltra izbūve esošajā koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē” (iepirkuma identifikācijas Nr. GG 2024/1-SPS, turpmāk tekstā saukts “Iepirkums”, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Uzņēmējs apņemas veikt [darbu raksturojums] (turpmāk – tekstā saukti Būvdarbi) šādā Pasūtītāja adresē – Miera iela 17, Gulbene, (turpmāk tekstā viss kopā saukts Objekts). 
1.2. Būvdarbi tiek veikti atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma nolikumu, Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu un Pušu apstiprinātām Tāmēm, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Būvdarbi ietver šajā punktā minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu Būvdarbus Objektā atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (Tehnisko specifikāciju), kuras norādītas Iepirkuma nolikumā, saskaņā ar būvprojektu minimālā sastāvā un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodotu Objektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi, būvlaukuma sagatavošana, utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (digitālā veidā ģeodēziskās izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, projektēšanai un autoruzraudzībai. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojektēšanu, autoruzraudzību, B Būvdarbu un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā. Tāpat Būvdarbi iekļauj būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības sniegšanas pakalpojumus un atlīdzība par to ietverta Līguma cenā. 
 
2. Līguma cena 
2.1. Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu Līguma cena sastāda EUR ___________ (_______________________________________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas maksājams saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena balstīta uz pušu apstiprinātajām tāmēm (Līguma pielikums Nr.1) un ietver visas būvprojektēšanas, autoruzraudzības, Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā Būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus Būvdarbus saskaņā ar šī Līguma  6.2.punktu.  
2.2. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt  Būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma cenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs. 

3. Līguma izpildes kārtība un termiņi 
3.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no avansa saņemšanas uzsākt Līgumā paredzētos Būvdarbus. 
3.2. Uzņēmējs pilnībā pabeidz Būvdarbus un sagatavo apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijā līdz 202_.gada ___. ________(turpmāk – Gala termiņš). Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.2.). 
3.3. Uzņēmējs līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājumu Līguma saistību pilnīgai izpildei. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 202_.gada ___._______. [footnoteRef:11] [11:  Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņš par 30 dienām pārsniedz Līguma 3.2. punktā noteikto termiņu.] 

3.4. Sakarā ar to, ka Būvdarbi risināsies ekspluatācijā esošā katlu mājā un Būvdarbi daļēji skar ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas iekārtas, Būvdarbi veicami netraucējot esošās koģenerācijas stacijas darbību un saražotās siltumenerģijas piegādi patērētājiem.  Ekspluatācijā esošo iekārtu atslēgums pieļaujams tikai ārpus apkures sezonas ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida saskaņojumu un  laiks, kas būs saistīts ar Būvdarbiem un jauno iekārtu montāžu, nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) dienas. 
3.5. Uzņēmējs nodrošina objektam celtniecības visu risku apdrošināšanas polisi, tā jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pirms avansa maksājuma saņemšanas, ja tas tiek pieprasīts.  
3.6. Uzņēmēja piedāvājumā noteikto materiālu nomaiņa ir pieļaujama tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un autoruzraugu un tikai tādā gadījumā ja materiālu nomaiņa tiek veikta pret analogu vai ekvivalentu, vai labāku materiālu un ja šī nomaiņa neietekmē attiecīgo pozīciju cenu. 
 
4. Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi 
4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka būvprojekta izstrādāšanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Pasūtītāja prasībām, kuras izvirzītas Iepirkuma nolikumā. 
4.2. Uzņēmējs nodrošina, lai Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, Līguma noteikumiem un termiņiem un materiālu izlietojuma. 
4.3. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības un Pasūtītāja pamatotus norādījumus. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 
4.4. Uzņēmējs apņemas visus būvniecības laikā radušos būvgružus utilizēt un pie Būvdarbu nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par būvgružu utilizāciju. 
4.5. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu materiālu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī vai kuriem nav CE sertifikāts vai ekvivalents, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 
4.6. Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un citi pieteikumā norādītie speciālisti. Minēto speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Uzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu izpildes laikā nodrošināt tehnisko personālu ne mazākā apjomā, kā tas norādīts piedāvājumā Iepirkumam. Uzņēmējs Būvdarbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, kas norādīti Iepirkumā. Iepirkumam iesniegtajos dokumentos norādītos apakšuzņēmējus drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Par apakšuzņēmēju izpildīto Būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs.  
4.7. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbu apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmēros. 
4.8. Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem un instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un būvprojektā minimālā sastāvā noteiktos Būvdarbus un to izpildi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā. 
4.9. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Būvdarbu izpildes gaitu. 
4.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu un materiālu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu apjomi. 
4.11. Uzņēmēja pienākums ir pirms Būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. Būvlaukums tiek nodots nesagatavots Būvdarbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz līguma parakstīšanas dienu. Uzņēmējs apņemas būvlaukumu norobežot, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt visus saistošajos normatīvajos dokumentos noteiktos drošības pasākumus. Papildus, ja tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāsagatavo un jāizvieto A3 formāta informatīvais plakāts par projekta finansējumu no Kohēzijas fonda (informācijas saturu un izvietošanas vietas nosaka Pasūtītājs).  
4.12. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu kaitējumu, kāds varētu rasties Būvdarbu izpildes rezultātā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, būvniecības darbu veikšanas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības un citu saistošu normu ievērošanu Līguma izpildes laikā un patstāvīgi risina iespējamas problēmsituācijas šajā sakarā LR Civillikumā noteiktajā kārtībā. 
4.13. Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 
4.14. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes jebkurā laikā. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. 
4.15. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs. 
4.16. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
4.17. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Uzņēmējs neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

5.  Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 
5.1. Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus pieņem pa daļām. 
5.2. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), kura projektu sastāda Uzņēmējs. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu daļas izpildi un atbilstību Līguma 5.1.punkta nodošanas prasībām. 
5.3. Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu pabeigšanu ir jāveic Būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. 
5.4. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma vai Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. Iestājoties šī punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem. 
5.5. Uzņēmējs veic visu Būvdarbu nodošanu būvniecību kontrolējošām institūcijām un sagatavo dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā. 
5.6. Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs šo objekta nodošanas - pieņemšanas aktu ir akceptējis. 
 
6. Samaksas kārtība 
6.1. Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus virs Būvdarbu Tāmēs noteiktā apjoma un kopējo cenu, kas pārsniedz Līguma cenu. 
6.2. Norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem tiks veikti sekojoši: 
6.2.1. Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansa maksājumu (ja tāds tiek pieprasīts) līdz 10% no Līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina un avansa maksājuma garantijas saņemšanas. 
6.2.2. Starpmaksājums A- līdz 5% no Līguma cenas, kad pabeigta projektēšana un būvatļaujā saņemta atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi. 
6.2.3. Starpmaksājums B- līdz 35% no Līguma cenas, kad galvenās iekārtas- kurtuve un  katls, piegādāts objektā vai Pasūtītāja norādītā noliktavā. 
6.2.4. 6.2.2. un 6.2.3.punktos noteiktā maksājumu secība var būt dažāda, neatkarīga viena no otras. 
6.2.5. Turpmākie starpmaksājumi tiek veikti tikai pēc projektēšanas pabeigšanas, Uzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto Būvdarbu (formas Nr.2., formas Nr.3.) apstiprināšanas, vienu reizi mēnesī, ieturot avansa maksājumu (ja tāds tika pieprasīts) un starpmaksājumu B.  
6.2.6. Gala maksājums: 10% no līguma cenas, kad iekārtām veikta izpildes garantiju un funkcionālo rādītāju pārbaude, un objekts nodots ekspluatācijā. 
6.2.7. Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu (forma 2) parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot noslēdzošo (pēdējo nododamo) darbu apjoma samaksu (gala maksājumu). 
6.2.8. Gala maksājums par izpildītajiem Būvdarbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu gala maksājuma saņemšanai Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam pieņemams bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija). 
6.3. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem: 
6.3.1. ja ir spēkā Līguma saistību izpildes nodrošinājums, kas ir bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija, 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums Līguma saistību pilnīgai izpildei; 
6.3.2. ja ir spēkā Avansa atmaksas garantija 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas; 
6.3.3. ja ir spēkā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasūtītājam kopā ar gala rēķinu; 
6.3.4. ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nav mazāka par Būvniecības likumā noteikto apmēru; 
6.3.5. ja ir parakstīts izpildīto darbu pieņemšanas akts un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos jānorāda līguma numurs saskaņā ar šā Līguma 2.3.punktu, kā arī Iepirkuma nosaukums un numurs, kā arī šā līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums). 
 
7. Pušu mantiskā atbildība 
7.1. Par Līgumā un Būvdarbu izpildes grafikā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu (tai skaitā darbu izpildes grafikā iekļauto posmu: “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde”, “Kondensatora un elektrofiltra iegāde” un “Gatavību uzsākt Kondensatora un elektrofiltra "karstos" testus”, starptermiņi), Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.  
7.2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma 6.2.2. un 6.2.3.punktā noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 
Ja Uzņēmējs nokavē Līguma gala termiņu vai Uzņēmēja, tai skaitā tā apakšuzņēmēja darbinieku vai nolīgto speciālistu darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam ir nodarīti zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības piestādīt rēķinu par radītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar Pasūtītāja aprēķināto zaudējumu apmēru un Uzņēmējam ir pienākums šos zaudējumus apmaksāt. 
7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 
 
8. Garantijas 
8.1. Izpildīto darbu garantijas termiņš:
8.1.1. būvniecības darbiem __ (_____) gadi  un tiek skaitīts no objekta nodošanas ekspluatācijā;
8.1.2. iekārtām __ (_____) gadi  un tiek skaitīts no objekta nodošanas ekspluatācijā.
 
9. Pušu pārstāvji 
9.1. Līguma kvalitatīvai izpildei Puses nodrošina no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses vārdā: 
9.1.1. Pasūtītāja pārstāvji: 
9.1.2. Uzņēmēja pārstāvji: 
 
10. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība 
10.1. Ja Līguma 8.1.punktā norādītājā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Būvprojektēšanu, Būvdarbu vai materiālu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus par Uzņēmēja līdzekļiem. 
10.2. Iestājoties 10.1.punkta noteikumiem garantijas laikā abu Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties pašvaldības būvvaldes pārstāvim. 
10.3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 10.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar atbilstošu aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika garantijas līdzekļiem. Ja defektu novēršanai garantijas laika garantijas līdzekļu apjoms nav pietiekams, Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika garantijas apmēru. 
10.4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 
11. Papildnoteikumi 
11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un izbeigt Līgumu gadījumā, ja: 
11.1.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.1.punktā norādītā termiņa nav uzsācis Darbu veikšanu; 
11.1.2. Uzņēmējs neievēro Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.2.) noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus (tai skaitā starptermiņus), un Būvdarbu izpildes nokavējums ilgst vairāk par 10 (desmit) darba dienām. Nosacījums par Būvdarbu izpildes nokavējumu, kas ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, neattiecas uz Līguma 3.2.punktā noteiktajiem Gala termiņiem, un gadījumā, ja netiek ievērots 3.2.punktā noteiktais Būvdarbu izpildes Gala termiņš, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties rīkoties Līguma 11.2.punktā noteiktajā kārtībā;   
11.1.3. Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, un 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas nav novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu vai tā sekas. 
11.1.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā  piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
11.2. Līguma 11.1.punktā noteikto tiesību izmantošanai, Pasūtītājam, iestājoties Līguma 11.1.1. - 11.1.3.punktā noteiktajiem nosacījumiem, ir jāiesniedz Uzņēmējam rakstiskā pretenzija ar pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā novērst Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas vai izpildīt Būvdarbus izpildes grafikā noteiktajā apjomā. Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, Pasūtītājs var iesniegt Uzņēmējam rakstisko paziņojumu par Līguma laušanu, un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar nākamo darba dienu pēc paziņojuma iesniegšanas. Par paziņojuma vai pretenzijas iesniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kad uz iesniedzama dokumenta ir parakstījies Uzņēmēja ar Līgumu pilnvarotais pārstāvis, vai nākamā darba dienā pēc ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs) uz Uzņēmēja juridisko adresi. 
11.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un Pasūtītājs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam rakstisko pieprasījumu par nodrošinājuma izmaksu. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītus Būvdarbus uz Līguma laušanas brīdi. 
11.4. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi. Tikai kompetento institūciju izsniegta izziņa var būt par pamatu atsaucēm uz nepārvaramas varas apstākļiem. 
11.5. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.6. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī Līguma noteikumos vai Tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
11.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar četriem pielikumiem – 1. Būvdarbu tāmēm, 2. Būvdarbu izpildes grafika, 3. Gren Piegādātāju ētikas kodeksa un 4. Darba un vides aizsardzības prasībām darbuzņēmējiem, kas pievienoti un cauršūti kopā ar Līgumu.
11.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir: 
11.8.1. Iepirkuma nolikums;
11.8.2. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums dalībai Iepirkumā;
11.8.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums;
11.8.4. Avansa atmaksas garantija (ja attiecināms). 
11.9. 11.9. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 



Pušu juridiskās adreses un rekvizīti: 


Pasūtītājs: 	Uzņēmējs: SIA “Gren Gulbene” 	 
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