[bookmark: _Hlk97713824]5. pielikums
Iepirkumu procedūras nolikumam
[bookmark: _Hlk96523800]“Siltumtrašu posmu pārbūve, Jelgavā ____daļa” (ID Nr. GJ 2026/1-SPS)

BŪVDARBU LĪGUMS (projekts) Nr. ___________
Jelgavā,                                                                                                 2026. gada __ . ______________
SIA „Gren Jelgava’’, vienotais reģistrācijas Nr.5000354231, juridiskā adrese: Jelgavā, Pasta ielā 47, LV-3001, turpmāk tekstā saukta- "Pasūtītājs", kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Gundars Pētersons un valdes locekle Ilona Goluboviča no vienas puses, un
_____________________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _____________________, turpmāk tekstā saukta - "Būvuzņēmējs", kuru pārstāv ____________________, no otras puses, 
abi kopā turpmāk tekstā saukti - "Puses" un katra atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotās Iepirkuma procedūras: “Siltumtrašu posmu pārbūve, Jelgavā ____daļa” (ID Nr. GJ 2026/1-SPS) rezultātiem un _________________________ iesniegto Piedāvājumu,
bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo Līgumu, kas saistošs kā Pusēm, tā to tiesību un saistību pārņēmējiem, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN ATLĪDZĪBA
1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, ievērojot šī Līguma un normatīvo aktu noteikumus, kā arī projekta dokumentāciju un Pasūtītāja norādījumus, ja tādi tiek doti, veikt būvdarbus projektā: “Siltumtrašu posmu pārbūve, Jelgavā ____daļa” (turpmāk tekstā – "Darbi"). Darbi šī Līguma izpratnē ietver visus un jebkādus pastāvīgos, sagatavošanās un pagaidu darbus, materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, instrumentu, aizsarglīdzekļu nodrošināšanu, resursu (tai skaitā ūdens, elektroenerģijas) nodrošināšanu, transportu, iekārtu ieregulēšanas, pārbaudes un palaišanas darbus, visas nepieciešamās un/vai Pasūtītāja saprātīgi pieprasītās dokumentācijas noformēšanu, saņemšanu un iesniegšanu Pasūtītājam, visus nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, testēšanas un mērīšanas darbus, Darbu izpildes vietas tīrīšanu, sakārtošanu, atkritumu izvešanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
1.2. Par izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam kopējo atlīdzības summu EUR _________ (_________________) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā- “Atlīdzība”). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus Atlīdzības summai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kartībā. Atlīdzība ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Būvuzņēmējam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu kādas Darbu daļas izpildei, ja to atļāvis Pasūtītājs, meteoroloģiskajiem un citiem, tostarp no Būvuzņēmēja gribas neatkarīgiem, apstākļiem, trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamo resursu cenā, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā vai politiskajā situācijā u.tml., un Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot ja Puses par to rakstveidā vienojušās.
2. DARBU VEIKŠANAS ZONA, DARBU IZPILDES TERMIŅI 
2.1.  Pasūtītājs Darbu izpildei nodod Būvuzņēmējam Darbu veikšanas vietu (zonu), par to sastādot attiecīgu Darbu atļauju - Darbu Zonas Pieņemšanas - Nodošanas Aktu (Pielikums Nr.5). Ar brīdi, kad Darbu veikšanas zona nodota Būvuzņēmējam, līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts, Būvuzņēmējs uzņemas visus riskus un ir pilnībā atbildīgs par drošību un visām norisēm un procesiem Darbu veikšanas zonā, tostarp jebkādiem nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, Pušu un trešo personu mantas bojājumiem un bojāeju, pazušanu, drošību (tostarp darba drošību un ugunsdrošību) un kārtību Darbu veikšanas zonā, kā arī Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju un bojājumiem. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt visu nepieciešamo norobežojumu un zīmju uzstādīšanu, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, apsardzes organizēšanu.   
2.2. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs Darbus veic Būvuzņēmēja  Līguma izpildes laika grafikā (Pielikums Nr.2) noteiktajos termiņos un, ka Darbi tiks pilnībā pabeigti, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada _______________. Darbu pabeigšanu apliecinās Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā noformēts un abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts.
2.3. Līguma 2.2.punktā noteiktais termiņš Darbu izpildei var tikt pagarināts tikai Pusēm rakstiski par to vienojoties. Ja Būvuzņēmēja ieskatā ir iestājušies ārkārtēji apstākļi, kas ietekmē Darbu izpildi, un Būvuzņēmējam ir nepieciešams Darbu izpildes termiņa pagarinājums, Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu.
3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Pasūtītāja pienākumi:
3.1. izsniegt Būvuzņēmējam apstiprinātu Būvprojekta dokumentāciju;
3.2. saņemt Būvatļauju un pirms Darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs savlaicīgi izpildījis visas no tā atkarīgās darbības un iesniedzis Pasūtītājam visus uz Būvuzņēmēju un ar to saistītajām personām attiecināmos dokumentus, ko atļaujas saņemšanai paredz normatīvie akti un/vai pieprasa kompetentas iestādes;
3.3. sniegt Būvuzņēmējam saprātīgi nepieciešamo informāciju un dokumentus darbu veikšanai, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
3.4. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Darbus, atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.5. Darbu veikšanai nodrošināt Būvuzņēmēja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai Pušu abpusēji saskaņotos laikos;
3.6. savlaicīgi veikt visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus;
3.7. sniegt Būvuzņēmējam saprātīgi nepieciešamo informāciju un dokumentus darbu veikšanai, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
3.8. [bookmark: _Hlk105424337]iepazīstināt Būvuzņēmēju ar Pasūtītāja apstiprinātajām darba drošības prasībām un to izmaiņām.
Pasūtītāja tiesības:
3.9. apturēt Darbu izpildi, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties personu veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītajam vai trešajām personām, vai citāds kaitējums, vai Būvuzņēmējs nav nodrošinājis nepieciešamo apdrošināšanas polišu spēkā esamību, vai Būvuzņēmējs pieļāvis būtisku šī Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumu.
3.10. veikt darba drošības apgaitas, kuru laikā novērtē darba drošības prasību un Līguma pielikumā noteikto noteikumu ievērošanu. Par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs piemērot šajā Līgumā paredzētās soda sankcijas.
3.11. gadījumos, ja Būvuzņēmējs kavē Darbu pabeigšanas termiņu vai starptermiņus (ja tādi noteikti), vai Pasūtītājs šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturējis Darbus, vai Būvuzņēmējs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē vai pienācīgi neizpilda citus šajā Līgumā paredzētos pienākumus,- pēc Pasūtītāja ieskata attiecīgos Darbus vai to daļu uzdot veikt Pasūtītāja pieaicinātām trešajām personām. Būvuzņēmēja pienākums šādos gadījumos ir atlīdzināt visas Pasūtītājam radušās izmaksas, izdevumus un zaudējumus saistībā ar Darbu veikšanas nodošanu trešajai personai, un apstāklis, ka Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteiktajos gadījumos nodevis Darbu vai to daļas veikšanu trešajai personai, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības un 
4.	BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
4.1. Neizslēdzot un neierobežojot citus šajā Līgumā noteiktos pienākumus un saistības, Būvuzņēmējs apņemas:
4.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma, tā pielikumu, normatīvo aktu un kvalitātes standartu noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti;
4.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Darba drošības un vides aizsardzības prasībām darbuzņēmējiem, veicot darbus SIA „Gren Jelgava” objektā, kas pievienotas Līgumam kā Pielikums Nr.4. Ja Darbu izpildes vietā tiek konstatēts jebkāds piesārņojums (no jauna radies vai jau iepriekš pastāvējis), Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam un veikt visas nepieciešamās darbības šāda piesārņojuma mazināšanai. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un soda sankcijām saistībā ar šī normatīvajos aktos un/vai šī Līguma pielikumos paredzēto vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, tai skaitā Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kā arī jebkādus administratīvos sodus un citas soda sankcijas, kas šajā sakarā radušās vai piemērotas Pasūtītājam.
4.1.3. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt pagaidu ceļa aprīkojuma un ceļa zīmju izlikšanu, speciālo apgaismojumu, informācijas plākšņu un drošības zīmju izvietošanu. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanai Pasūtītājam sakopt un savest kārtībā Darbu izpildes vietu. Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un metāllūžņus nodod Pasūtītājam Pasūtītāja norādītājā vietā;
4.1.4. nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu izpildes gaitu un veikto Darbu kvalitāti, sniegt Pasūtītāja pārstāvjiem visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt dokumentus, kā arī sniegt Pasūtītājam šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo tehnisko palīdzību;
4.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu un iekārtu izcelsmes un kvalitātes sertifikātus un citus Pasūtītāja pamatoti pieprasītus dokumentus, tomēr šādu dokumentu iesniegšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par materiālu un iekārtu faktisko kvalitāti;
4.1.6. izstrādāt un aizpildīt Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Darbu izpildokumentāciju;
4.1.7. par saviem līdzekļiem nodrošināt atkritumu un būvgružu (izņemot metāllūžņus un demontētās iekārtas, kas ir Pasūtītāja īpašums un ir nododamas Pasūtītājam) izvešanu un nodošanu utilizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem (nodošanas dokumentus pēc pieprasījuma iesniedzot Pasūtītājam), Darbu veikšanas vietas pienācīgu tīrību un sakārtošanu; 
4.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaites par Darbu gaitu, informāciju, paskaidrojumus un dokumentus par ar Darbiem saistītiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku termiņu;
4.1.9. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā veikt visas nepieciešamās darbības Darbu nodošanai ekspluatācijā. Šādos gadījumos Pasūtītājam nav pienākuma pieņemt attiecīgos Darbus un parakstīt Pieņemšanas- nodošanas Aktu pirms pieņemšanas ekspluatācijā; 
4.1.10. Darbu izpildē Būvuzņēmējam jānodarbina personālu, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esoši sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanā un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā. Ja Būvuzņēmējs nomaina metinātāju, Būvuzņēmējam ir pienākums to saskaņot ar Pasūtītāju. Metinātājam jābūt tādas pašas kvalifikācijas, ko Būvuzņēmējs apliecina, iesniedzot Pasūtītājam metinātāja kvalifikāciju apliecinošu spēkā esošu sertifikātu.
4.1.11. Būvuzņēmēja pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas personas, kuras ir alkohola vai jebkādu citu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt šādas personas veselību un drošību un/vai pienācīgu Darbu izpildi, un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību vai mantu;
4.1.12. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Darbu izpildes vietā, nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu izpildes vietā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Darbu izpildes vietā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu. 
4.1.13. ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē;
4.1.14. Būvuzņēmējs pirms Darbu sākšanas veic sākotnējo instruktāžu visiem Darbos iesaistītajiem darbiniekiem un citādi piesaistītajām personām.
4.1.15. darbā ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, Būvuzņēmējs norīko tikai speciāli apmācītus nodarbinātos.
4.1.16. par nelaimes gadījumiem Darbu gaitā Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties paziņot kompetentām iestādēm un Pasūtītājam. Būvuzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem. Būvuzņēmējs saglabā informāciju un sniedz Pasūtītājam atskaites par veselības aizsardzību un darba drošību, kā arī jebkādu kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem. 
4.1.17. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences;
4.1.18.savlaicīgi saņemt visas normatīvajos aktos paredzētās apdrošināšanas polises, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju šādu polišu izsniedzēju un saturu, iesniegt Pasūtītājam polišu un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī nepārtraukti uzturēt spēkā nepieciešamās polises;
4.1.19. jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas paziņot par to Pasūtītājam un lūgt skaidrojumu; 
4.1.20. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu. Darbu izpildē nepieļaut normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām un/vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas (cita starpā kompensējot arī piemērotās soda sankcijas un trešo personu prasījumus), kas radušies sakarā ar šī Līguma punkta pārkāpumu;    
4.1.21. nelikt šķēršļus un jebkādā veidā nekavēt un netraucēt tādu personu darbības Darbu izpildes vietā, kuras piesaistījis Pasūtītājs, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad Būvuzņēmēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu vai to daļas izpildei vai trūkumu novēršanai pieaicināt trešās personas;
4.1.22. nodrošināt, ka Darbos izmantotie materiāli un iekārtas ir jaunas un nelietotas;
4.1.23. Būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar Darbos izmantoto materiālu un iekārtu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas Būvuzņēmēja un materiālu un iekārtu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības. Minētajos līgumos, kas noslēgti starp Būvuzņēmēju un attiecīgajiem materiālu un iekārtu pārdevējiem/ piegādātājiem, Būvuzņēmējs nav tiesīgs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši vai netieši kaitēt Pasūtītāja interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka īpašuma tiesības uz attiecīgajiem materiāliem un iekārtām pāriet Pasūtītājam ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgie materiāli vai iekārtas piegādātas Darbu izpildes vietā (neatkarīgi no samaksas); noteikumus, kas dod tiesību materiālu vai iekārtu pārdevējam/ piegādātājam vai to tiesību pārņēmējiem pārņemt materiālus vai iekārtas savā valdījumā, demontēt tos, aizturēt vai apķīlāt u.tml.). Ja kāda trešā persona izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar materiāliem vai iekārtām sakarā ar to, ka nav veikta pienācīga samaksa par šiem materiāliem vai iekārtām (vai to transportēšanu u.tml.), Pasūtītājam ir tiesības (bet ne pienākums) norēķināties ar šādu trešo personu, šādi samaksātās naudas summas piedzenot no Būvuzņēmēja vai ieturot no jebkādām naudas summām, kuras saskaņā ar šo Līgumu maksājamas Būvuzņēmējam. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināti, ka materiāli un būvizstrādājumi nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai apgrūtinājuma priekšmetu; 
4.1.24. Būvuzņēmēja pienākums ir kārtot un no saviem līdzekļiem apmaksāt visus ar materiālu un iekārtu piegādi un apdrošināšanu saistītos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu, izkraušanu, muitas un importa/eksporta jautājumus, nodrošināt pienācīgu materiālu un būvizstrādājumu glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupīšanas, korozijas, laika apstākļu un citu ārēju faktoru negatīvas ietekmes;
4.1.25. jebkuri materiāli un iekārtas uzskatāmas par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad tie ievesti Darbu izpildes vietā un Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt šādu materiālu un iekārtu demontāžu un/vai izvešanu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. Būvuzņēmējam nav tiesību attiecībā uz Darbu izpildes vietā ievestajiem materiāliem un iekārtām izmantot aizturējuma tiesību vai kā citādi tos izmantot Būvuzņēmēja iespējamo prasījumu nodrošināšanai. 
4.1.26. Darbu veikšanā pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir vSPārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu veikšanu. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību. 
5. DARBU PIEŅEMŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Darbu pieņemšana tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, Pusēm sastādot un parakstot attiecīgu Pieņemšanas- nodošanas Aktu (turpmāk tekstā- "Pieņemšanas- nodošanas Akts").
5.2. Pieņemšanas- nodošanas Aktu Būvuzņēmējs sastāda un Būvuzņēmēja parakstītu 2 (divos) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam. Pieņemšanas- nodošanas Aktam Būvuzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina attiecīgo Darbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu izpildi un ekspluatēt to rezultātu, kā arī apliecina Darbu izpildē izmantoto iekārtu un materiālu izcelsmi un kvalitāti. Pasūtītājs saņemto Pieņemšanas – nodošanas Aktu izskata 5 (dienu) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Gadījumā, ja Pasūtītājam nav pretenziju par Būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs to paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Būvuzņēmējam. 
5.3. Abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts ir pamats rēķina izsniegšanai.  Samaksa par Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad abas Puses parakstījušas Pieņemšanas – nodošanas Aktu un Pasūtītājs saņēmis attiecīgu rēķinu.  
5.4. Ja Darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi neatbilst Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kvalitātes prasībām, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Darbi no Pasūtītāja puses netiek pieņemti un Pieņemšanas – nodošanas Akts netiek parakstīts, un Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pieņemšanas- nodošanas Akta saņemšanas iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida (papīra vai elektroniskā pasta formā) iebildumus.   
5.5. Līguma 5.4.punktā minētajā gadījumā, ja Pasūtītājs iesniedzis Būvuzņēmējam iebildumus, Būvuzņēmējs apņemas novērst Pasūtītāja norādītos defektus/trūkumus, nepilnības vai neatbilstības par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem Pasūtītāja noteiktā saprātīgā laikā, kas noteikts kā iespējami ātrākais tehniski neieciešamais termiņš attiecīgo defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai. Pēc defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanas Puses veic atkārtotu izpildīto Darbu pārbaudi un, ja defekti/trūkumi, nepilnības vai neatbilstības netiek konstatētas, paraksta attiecīgu Pieņemšanas – nodošanas Aktu.
5.6. Ja Būvuzņēmējs Darbu pieņemšanas – nodošanas procesā Pasūtītāja izvirzītos iebildumus uzskata par nepamatotiem, Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam motivētus iebildumus un argumentus un, ja Pasūtītājs tiem nepiekrīt un savus iebildumus neatsauc, Puses  pieaicina abpusēji pieņemamu neatkarīgu ekspertu, kurš sniedz atzinumu par Pasūtītāja izvirzīto iebildumu pamatotību. Pušu pieaicinātā eksperta atzinums ir Pusēm saistošs. Ja Puses 5 (piecu) dienu laikā nespēj vienoties par pieaicināmo ekspertu, kurš gatavs uzņemties atzinuma sagatavošanu saskaņā ar šo Līguma punktu, atzinuma sagatavošanai tiek izveidota ekspertu komisija, kas sastāv no trīs ekspertiem, no kuriem katra Puse trīs dienu laikā ieceļ vienu, un Pušu ieceltie eksperti vienojas par trešo ekspertu, bet, ja kāda Puse noteiktajā termiņā nav iecēlusi ekspertu vai Pušu ieceltie eksperti trīs dienu laikā nespēj vienoties par trešo ekspertu, tas tiek noteikts izlozes ceļā no ekspertu kandidatūrām, no kurām katrai Pusei ir tiesības ierosināt ne vairāk kā desmit. Ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par nepamatotiem, izmaksas, kas saistītas ar eksperta darbu, sedz Pasūtītājs; ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par pamatotiem, izmaksas par eksperta darbu sedz Būvuzņēmējs; ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par daļēji pamatotiem, izmaksas par eksperta darbu Puses sedz vienādās daļās.
6. GARANTIJAS LAIKS
6.1.	Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu un tajos pielietoto materiālu, iekārtu un risinājumu kvalitāti atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos, Līgumā un tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.
6.2.	Puses vienojas, ka izpildīto Darbu (tostarp Darbu izpildē pielietoto materiālu un iekārtu) garantijas laiks ir spēkā 36 (trīsdesmit) kalendārie mēneši no Darbu Pieņemšanas- nodošanas Akta parakstīšanas brīža starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk tekstā- "Garantijas laiks"), ja vien normatīvie akti attiecīgajiem Darbiem neparedz garāku garantijas laiku.
6.3.	Garantijas laikā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi Pasūtītāja konstatētie Darbu izpildes trūkumi/defekti, nepilnības un neatbilstības (izņemot tādus, kas radušies Pasūtītāja ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ).
6.4.	Ja Puses konkrētajā gadījumā nav vienojušās citādi, tad konstatētie defekti/trūkumi, nepilnības un neatbilstības Būvuzņēmējam jānovērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis Būvuzņēmējam paziņojumu par defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību konstatēšanu. Ja defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai no tehniskā viedokļa ir nepieciešams garāks termiņš, uz ko Būvuzņēmējs pamatoti norādījis, Pasūtītājs nosaka defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanas termiņu, kurš noteikts kā iespējami ātrākais tehniski nepieciešamais termiņš attiecīgo defektu/trūkumu novēršanai, tomēr jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 30 dienas. Par defektu/ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanu Puses sastāda un paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. Ja Būvuzņēmējs pienācīgi nenovērš konstatētos defektus/trūkumus, nepilnības vai neatbilstības minētajā termiņā, Pasūtītājs var patstāvīgi vai piesaistot trešo personu veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētos defektus/trūkumus, nepilnības un neatbilstības. Šādā gadījumā Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma atlīdzināt visus Pasūtītājam šajā sakarā radušos zaudējumus un izmaksas.
6.5.	Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem/trūkumiem, nepilnībām vai neatbilstībām, tad Puses pieaicina abpusēji pieņemamu ekspertu, kas veic Pasūtītāja paziņojumā norādīto defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību cēloņu konstatēšanu. Ja Puses 5 (piecu) darba dienu laikā nespēj vienoties par pieaicināmo ekspertu, kurš gatavs uzņemties atzinuma sniegšanu saskaņā ar šo Līguma punktu, tiek izveidota ekspertu komisija atbilstoši Līguma 5.6.punkta noteikumiem. Pušu pieaicinātā eksperta atzinums ir Pusēm saistošs. Ja saskaņā ar eksperta atzinumu defektu un/vai trūkumu, nepilnību vai neatbilstību cēlonis ir saistīts ar Pasūtītāja ļaunprātību vai rupju neuzmanību, Pasūtītājs apmaksā pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes izdevumus. Ja saskaņā ar eksperta atzinumu defektu un/vai trūkumu, nepilnību vai neatbilstību cēlonis nav saistīts ar Pasūtītāja ļaunprātību vai rupju neuzmanību, Būvuzņēmējs apmaksā pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes izdevumus un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Pasūtītāja norādīto defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību novēršanu Pasūtītāja noteiktā laikā, kas noteikts kā iespējami ātrākais tehniski nepieciešamais termiņš attiecīgo defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību novēršanai. Ja Būvuzņēmēja iebildumi pret Pasūtītāja paziņojumu atzīti par daļēji pamatotiem, izdevumus saistībā ar eksperta pieaicināšanu un atzinuma sagatavošanu sedz Puses vienādās daļās. 
7. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz tā izbeigšanai Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.
7.2. Līgums var tikt izbeigts jebkurā brīdī, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs bez jebkādām soda sankcijām un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam, šādos gadījumos:
7. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 
7.3.1. ja Būvuzņēmējs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto termiņu Darbu pabeigšanai (vai jebkuru starptermiņu, ja tādi paredzēti) vairāk kā 10 (desmit) dienas; un/vai
7.3.2. ja Būvuzņēmējs veic Darbus neatbilstoši Līgumam vai nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma vai normatīvo aktu noteikumus un nav novērsis pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izsniegšanas; un/vai
7.3.3. tiesa ir pasludinājusi Būvuzņēmēja maksātnespējas procesu vai uzsākts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process; un/vai
7.3.4. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides un veselības aizsardzības noteikumus Darbu gaitā; un/vai
7.3.5. ja Būvuzņēmējs neievēro un nepienācīgi izpilda Darba drošības un vides aizsardzības prasības darbuzņēmējiem (Līguma Pielikums Nr.4) un/vai Ētikas kodeksu (Līguma Pielikums Nr.3); un/vai
7.3.6. ja Būvuzņēmējs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas piesaistījis apakšuzņēmējus vai citādi nodevis Darbu vai to daļas izpildi trešajām personām; un vai
7.3.7. Ja Būvuzņēmējs pakļauts Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu vai citām starptautiskajām sankcijām..
7.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam, ja:
7.4.1.  Pasūtītājs nepamatoti neveic Līguma noteikumos paredzētos maksājumus ilgāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām skaitot no dienas, kad Pasūtītājam iestājas apmaksas termiņš, un nav pilnībā samaksājis savlaicīgi nesamaksāto naudas summu arī 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida atgādinājuma saņemšanas;
7.4.2.  ja tiesa ir pasludinājusi Pasūtītāja maksātnespējas procesu.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā nodod Pasūtītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi faktiski izpildītos Darbus. Pasūtītājs veic samaksu par uz Līguma izbeigšanas brīdi faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no Pieņemšanas- nodošanas Akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Šādā gadījumā Līguma 6.nodaļā noteiktās garantijas saistības Būvuzņēmējam ir saistošas attiecībā uz Darbu daļu, kas pabeigta līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
8. GREN PIEGĀDĀTĀJU ĒTIKAS KODEKSS
	Būvuzņēmēja pienākums ir vienmēr ievērot Gren Piegādātāju Ētikas kodeksu, kas pievienots Līguma Pielikumā Nr.3. Būvuzņēmēja pārstāvja pienākums ir nodrošināt, ka viss iesaistītais Būvuzņēmēja personāls ir iepazīstināts ar Gren Piegādātāju Ētikas kodeksu. 
	Būvuzņēmējs uz šī Līguma noslēgšanas dienu apliecina un apņemas sekojošo:
	a) ne Būvuzņēmējs, ne, saskaņā ar Būvuzņēmēja rīcībā labā ticībā esošo informāciju, kāds Būvuzņēmēja direktors, amatpersona, pārstāvis, darbinieks, saistītā persona vai persona, kura darbojas Būvuzņēmēja vārdā, nav iesaistīta jebkādās darbībās vai uzvedībā, kas varētu pārkāpt jebkādus piemērojamos kukuļošanas novēršanas un korupcijas novēršanas normatīvos aktus, un nav izmantojusi un neizmanto bērnu darbu vai piespiedu darbu saistībā ar šī Līguma izpildi;
	b) Būvuzņēmējs ir ieviesis un uztur noteikumus un procedūras, kas vērstas uz korupcijas un kukuļošanas novēršanu, bērnu darba un piespiedu darba izmantošanu Būvuzņēmēja uzņēmumā un uzņēmumos, kas ietilpst vienā grupā ar Būvuzņēmēju (turpmāk- "Grupa"), un no tādu personu puses, kuras ir saistītas ar Būvuzņēmēju vai Grupu;
	c) Būvuzņēmējs atbilst un pienācīgi ievēro Piegādātāju Ētikas kodeksu; un
	d) Būvuzņēmējs informēs Pasūtītāju, tiklīdz tiesiski iespējams, par jebkādām izmaiņām augstāk (a-c punktos) norādītajos jautājumos.
	Neskatoties uz jebkādiem šī Līguma noteikumiem par pretējo, jebkāds Būvuzņēmēja pieļauts Piegādātāju Ētikas kodeksa pārkāpums vienmēr tiks uzskatīts par būtisku šī Līguma pārkāpumu, kas dod tiesības Būvuzņēmējam izbeigt Līgumu nekavējoties, bez jebkāda uzteikuma termiņa ievērošanas.
	Būvuzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem pasargāt Pasūtītāju no:
	a) jebkādām izmaksām un izdevumiem, kas Pasūtītājam varētu rasties saistībā ar šī Līguma izbeigšanu;
	b) jebkādām papildus izmaksām un izdevumiem, kas rodas veicot aizstājošu pirkumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iespējamo cenas starpību; un  
	c) jebkādām sekām, atbildību, zaudējumiem un/vai izmaksām un izdevumiem, kas var rasties Pasūtītājam saistībā ar darbībām, apstākļiem un/vai notikumiem, kas veido Piegādātāju Ētikas kodeksa pārkāpumu.
	Bez tam, nolūkā pārliecināties par šīs nodaļas noteikumu izpildi, Pasūtītājs Līguma spēkā esamības laikā ir tiesīgs  (i) pārbaudīt vai (ii) pārbaudīt vai norīkot neatkarīgu auditoru pārbaudīt Būvuzņēmēja (vai, atkarībā no situācijas, tā apakšuzņēmēju) telpas, tādus ierakstus, kā arī tādus dokumentus, ko Pasūtītājs saprātīgi varētu pieprasīt. Šāds audits veicams saskaņā ar piemērojamo personas datu aizsardzības un konkurences likumu noteikumiem. Audits veicams par Pasūtītāja līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad auditors konstatējis būtiskas atkāpes no Līguma noteikumiem, un šādā gadījumā audita izmaksas sedz Būvuzņēmējs, papildus jebkādām tiesībām, kas Pasūtītājam varētu rasties Būvuzņēmēja (vai, atkarībā no apstākļiem, apakšuzņēmēja) līgumisko pienākumu neizpildes rezultātā. Pusēm jāvienojas par audita veikšanas dienu un laiku. 
	Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzņēmējam rodas aizdomas, ka Piegādātāju Ētikas kodeksa pārkāpumu pieļāvis Būvuzņēmēja apakšuzņēmējs, Pasūtītājam, ar Būvuzņēmēja līdzdalību, ja Puses tā vienojušās, ir tiesības veikt šāda apakšuzņēmēja auditu.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses neatbild par savu saistību nepienācīgu izpildi, ja tāda notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiks uzskatīti tādi Līguma slēgšanas brīdī nepastāvoši apstākļi, par kuru iestāšanos Puses nav atbildīgas, kurus Puses nav spējīgas ne pārvarēt, ne novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, un kuri padara par neiespējamu Pušu pienākumu pienācīgu izpildi. Pie tādiem ārkārtas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība un citi apstākļi, kas atbilst šajā punktā uzskaitītajiem kritērijiem. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi meteoroloģiskie apstākļi (izņemot tādus ārkārtējus meteoroloģiskos apstākļus, kas ir neraksturīgi un nevarēja tikt paredzēti pat pieliekot vislielākās pūles) un Būvuzņēmēja piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde. 
9.2. Puse, kuras saistību pienācīga izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo par to otrai Pusei iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no brīža, kad nepārvaramas varas apstākļi kļuvuši zināmi. Ja kāda Puse nav ievērojusi šajā punktā paredzēto paziņošanas kārtību un termiņu, tā uzņemas pilnu atbildību par savu saistību nepienācīgas izpildes sekām un nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem. 
9.3. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laikā Puses turpina pildīt saistības tādā apmērā, kādā to tieši neizslēdz nepārvaramas varas apstākļi, kā arī veic visas saprātīgi iespējamās darbības, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā attiecīgo saistību, kuru izpildi tieši ietekmē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas ilgumam. Ja nepārvaramas varas apstāklī nepārtraukti pastāv ilgāk kā 3 (trīs)  mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.  
10. ATBILDĪBA
10.1. Būvuzņēmējs atbild par Būvuzņēmēja un ar to saistīto personu, darbinieku, apakšuzņēmēju un citādi nodarbināto personu darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām vai šo personu mantai nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai zaudējumi rodas izpildot Līgumā noteiktos Darbus, novēršot defektus un/vai trūkumus, vai veicot jebkādas citas darbības.
10.2. Būvuzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem un/vai to izpildi, un/vai šī Līguma un tiesību aktu pārkāpumiem no Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, kā arī no jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām. Būvuzņēmēja pienākums ir nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Būvuzņēmējs nekavējoties atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, samērīgus izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā.
10.3. Ja Būvuzņēmējs kavē šī Līguma 2.2. punktā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents)  apmērā no kopējās Atlīdzības summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no kopējās Atlīdzības summas. 
10.4. Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto  dienu, bet  kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi nesamaksātas summas.
10.5. Ja Pasūtītājs konstatējis, ka Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja darbinieki vai citādi piesaistītās personas pieļāvušas zemāk norādītos pārkāpumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzņēmējam sekojošu līgumsodu:

	Nr.
	Pārkāpums
	Līgumsods (EUR) par katru pārkāpuma gadījumu

	1
	Pasūtītāja atbildīgo personu norādījumu par veicamajiem darba drošības un ugunsdrošības pasākumiem nepildīšana vai nepienācīga izpildīšana 
	50,00

	
	Atkārtoti
	Līdz 500,00

	2
	Atrašanās Darbu veikšanas zonā bez individuālās aizsardzības līdzekļiem
	50,00

	3
	Drošības margu, norobežojumu neuzstādīšana bīstamām zonām/ vaļējiem atvērumiem vai patvaļīga to nojaukšana
	50,00

	4
	Darbu veikšanas zonas vai tai pieguļošās teritorijas piegružošana, apstādījumu bojāšana, būvgružu nenovākšana vai novietošana tam neparedzētās vietās, sadzīves atkritumu novietošana tam neparedzētās vietās, nenovākšana.
	50,00

	5
	Smēķēšana Darbu veikšanas zonā
	100,00

	6
	Atrašanās Darbu veikšanas zonā alkohola vai citu apreibinošu vielu iedarbībā vai to lietošana Darbu veikšanas laikā
*Būvuzņēmēja pienākums nodrošināt, ka attiecīgā persona neatrodas Darbu veikšanas zonā līdz pilnīgai Darbu pabeigšanai
	1000,00*

	7
	Savlaicīga neziņošana Pasūtītājam par Darbu veikšanas  zonā notikušo nelaimes gadījumu vai negadījumu
	300,00

	8
	Citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos, darba aizsardzības plānā, Līgumā un tā pielikumos noteikto darba drošības, ugunsdrošības noteikumu prasību nepildīšana vai nepienācīga izpilde

	100,00- 1000,00 (atkarībā no pārkāpuma smaguma un izdarīšanas apstākļiem)

	
	Ja tas kļuvis par cēloni nelaimes gadījumam, ugunsgrēkam vai ārkārtas situācijai
	1000,00



10.6. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzības, kā arī neliedz Pusei tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu Līgumā paredzētajā kārtībā.  
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Pasūtītājs neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi var kļūt saistoši Pasūtītājam tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
11.2. Līguma noteikumu sadaļu virsraksti ir paredzēti Līguma noteikumu labākai pārskatāmībai un nav izmantojami Līguma noteikumu tulkošanai.
11.3. Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu Būvuzņēmēja tieši vai netieši iegūtu informāciju par šo Līgumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Darbiem, kā arī jebkādu citu informāciju, ko Būvuzņēmējs ieguvis saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi un kas saprātīgi uzskatāma par neizpaužamu. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam un par šādu izpaušanu Būvuzņēmējam ir pienākums iepriekš informēt Pasūtītāju. Jebkādu šaubu gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, Būvuzņēmēja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja norādījumus. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi.
11.4. Jebkuri grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma stājas spēkā ar brīdi, kad tos parakstījušas  abas Puses, ja vien attiecīgajā dokumentā nav norādīts cits spēkā stāšanās brīdis. 
11.5. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kas rodas starp Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas izriet no Līguma satura, vai strīdi, kas saistīti ar Pušu pienākumiem un atbildību, tiek risināti pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. Ja sarunu ceļā neizdodas rast risinājumu, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai attiecas uz tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.6. Katra Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, paziņo otrai Pusei par bankas rekvizītu maiņu, kā arī juridiskās adreses maiņu.
11.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus, saistības un prasījumus trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Minētais ierobežojums neliedz Pasūtītājam tiesību bez atsevišķas saskaņošanas ar Būvuzņēmēju nodot tiesības, pienākumus, saistības un prasījumus citam Gren grupas uzņēmumam. Darbu daļas izpildei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Būvuzņēmējs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, tikai tos iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Neatkarīgi no Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas apakšuzņēmēja piesaistīšanai, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt, ka apakšuzņēmējs ir atbilstoši kvalificēts un pieredzējis un nepieciešamības gadījumā attiecīgi licencēts, kā arī Būvuzņēmēja un apakšuzņēmēja starpā noslēgtie līgumi nevar tieši vai netieši radīt jebkādas saistības Pasūtītājam.
11.8. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos ir Siltumapgādes servisa vadītājs Andrejs Dementjevs, tālrunis +371 25611239, e-pasts: andrejs.dementjevs@gren.com. Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot par izmaiņām saistībā ar šajā Līguma punktā norādīto pārstāvi un/vai viņa kontaktinformāciju, un šāds paziņojums ir saistošs Būvuzņēmējam bez nepieciešamības izdarīt grozījumus šajā Līguma punktā. Izdarīt grozījumus Līgumā vai noslēgt papildus vienošanās pie šī Līguma Pasūtītāja vārdā ir tiesīgi tikai valdes locekļi un prokūristi, kā arī personas, kuras Pasūtītājs īpaši rakstveidā pilnvarojis šādu darbību veikšanai. 
11.9. Būvuzņēmēja norīkotais darbu vadītājs un pilnvarotais pārstāvis ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos ir ________________, tālrunis ____________, e-pasts: ___________________. Līguma spēkā esamības laikā Būvuzņēmējs ir tiesīgs rakstveidā paziņot par izmaiņām saistībā ar šajā Līguma punktā norādīto pārstāvi un/vai viņa kontaktinformāciju, un šāds paziņojums ir saistošs Pasūtītājam bez nepieciešamības izdarīt grozījumus šajā Līguma punktā.
11.10. Parakstot šo Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šo Līgumu un tā pielikumiem, tā saturs tām ir pilnībā saprotams, un Puses apņemas to pildīt un ievērot, kā arī parakstot apliecina, ka Līgums ir Pušu brīvas gribas izpausme, tas nav slēgts viltus, maldības vai spaidu ietekmē.
11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām. Viens Līguma eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.12. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir uzskatāmi par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu:
11.12.1. Pielikums Nr. 1 - Būvdarbu izmaksu tāme, kopsavilkuma aprēķins;
11.12.2. Pielikums Nr. 2 - Līguma izpildes laika grafiks;
11.12.3. Pielikums Nr. 3 - Gren Piegādātāju Ētikas kodekss;
11.12.4. Pielikums Nr. 4 - Darba Drošības un vides Aizsardzības prasības Darbuzņēmējiem;
11.12.5. Pielikums Nr. 5 - Darbu atļauja/ Darbu zonas nodošanas-pieņemšanas akts.
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1. [bookmark: _Toc152060396][bookmark: _Toc190757465][bookmark: _Toc477337416]VSPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Definīcijas:
″Klients″ ir Gren organizācija (persona) kas pērk pakalpojumu/piegādi vai nolīgtais galvenais darbuzņēmējs, kas pārstāv klientu.
"Darbuzņēmējs" ir organizācija, kas sniedz pakalpojumu vai nodrošina piegādi.
Darbuzņēmējs un visi tā apakšuzņēmēji ievēro visas normatīvajos aktos un noteikumos paredzētās prasības attiecībā uz darba un vides aizsardzību, strādājot klienta objektā. 
Papildus darbuzņēmējs un visi tā apakšuzņēmēji ievēro klienta darba un vides aizsardzības prasības un noteikumus, kuri ir paredzēti šajā un papildu dokumentos.
Darbuzņēmējs sniedz visu informāciju, kuru klients pieprasa (vai nozīmētais galvenais darbuzņēmējs, kas pārstāv klientu, turpmāk – ″Klients″) attiecībā uz vides, veselības un darba aizsardzības prasību ievērošanu un izpildi, kā arī veic auditus, lai nodrošinātu šo prasību ievērošanu. Arī klientam ir tiesības veikt šādus auditus.
Darbuzņēmēja un tā apakšuzņēmēju pienākumi ievērot šeit minētās prasības ir iekļauti iepirkuma cenā. 
2. [bookmark: _Toc477337417][bookmark: _Toc152060399][bookmark: _Toc190757466]LĪGUMATTIECĪBAS 
Klients slēdz līgumu tikai ar darbuzņēmēju un, tātad, darbiniekiem (turpmāk – ″Darbinieki″), kurus nodarbina darbuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji, nav nekādu darba tiesisko attiecību ar klientu. Attiecībā uz darbiniekiem darbuzņēmējs atbild par visām saistībām, kuras darba devējam ir jāuzņemas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteikumiem un līgumiem.
Darbuzņēmējs un apakšuzņēmēji apņemas ievērot savu darbinieku arodbiedrības vietējos kolektīvos darba līgumus un nodrošināt, ka darbinieki ievēro ar tiem noslēgtos līgumus. Situācijās, kurās biedrošanās brīvība un darba koplīgumi ir ierobežoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jānodrošina citāda nodarbinātības noteikumu un nosacījumu saskaņošana un ievērošana.
Darbuzņēmējs atbild par savu un apakšuzņēmēju darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem noteikumu un nosacījumu izskaidrošanu, ja klients to pieprasa. Ja pastāv šaubas par to, vai darbuzņēmējs pilda darba koplīgumā vai normatīvajos aktos paredzētās prasības, klientam ir tiesības pieprasīt skaidrojumus un pierādījumus.
VSPārējā darba koplīgumā paredzētās prasības attiecībā uz ārvalstu darbiniekiem piemēro saistībā ar darbalaiku, minimālo darba samaksu, veselību un darba aizsardzību. Darbuzņēmējs kontrolē, vai apakšuzņēmēji ievēro šīs prasības. Ja darbuzņēmējs vai apakšuzņēmēji klienta objektā nodarbina ārvalstu darbiniekus, tad pēc klienta pieprasījuma tam ir pienākums sniegt skaidrojumus par personas tiesībām uz darbu/darba atļauju.
Ja darbuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji neievēro normatīvos aktus vai spēkā esošo darba koplīgumu, klientam ir tiesības apturēt darbus un pārskatīt līguma turpmāko izpildi, savukārt darbuzņēmējam nav nekādu tiesību uz kompensāciju vai pretenzijām par izpildīto darbu.
Darbuzņēmējam un apakšuzņēmējiem ir pienākums ievērot arodveselības prasības, organizējot saviem darbiniekiem atbilstošas veselības pārbaudes un apdrošinot darbiniekus pret negadījumiem. Uzņēmumiem ir jāizstrādā arī noteikumi par alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu lietošanas novēršanu.
3. [bookmark: _Toc190757468][bookmark: _Toc477337418]APAKŠUZŅĒMĒJI
Darbuzņēmējs veic nepieciešamo kontroli un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu, normatīvo aktu, noteikumu un klienta prasību ievērošanu.
Darbuzņēmēja piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir pienākums nodrošināt tādas darba aizsardzības kultūras un prakses ievērošanu, kura veicina šajā vai papildu dokumentos izklāstīto prasību izpildi. Šā noteikuma izpildes nolūkā darbuzņēmēja piesaistītos apakšuzņēmējus vSPirms apstiprina klients. Līguma slēgšanas laikā izstrādā apakšuzņēmēju pieaicināšanas plānu.
Darbuzņēmējs paziņo apakšuzņēmējiem attiecīgos norādījumus un prasības, kontrolē to ievērošanu.
4. [bookmark: _Toc190757467][bookmark: _Toc477337419]DARBINIEKU KOMPETENCE UN KVALIFIKĀCIJA
Darbuzņēmējs piesaista tikai tādus darbiniekus un apakšuzņēmējus, kuriem ir normatīvo aktu prasībām, veicamā darba uzdevumiem un klienta prasībām atbilstoša kvalifikācija, prasmes un pieredze.
Darbuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai darbu izpildes organizācijas plānu un galveno darbinieku sarakstu, ieskaitot darbinieku kvalifikāciju un prasmes apliecinošos dokumentus.
Visiem darbiniekiem izsniedz darba devēja identifikācijas kartes, kurās iekļautās ziņas atbilst vietējos normatīvajos aktos paredzētajām informācijas prasībām un „Gren” vietējai praksei. Parasti šādā kartē ir jābūt vārdam un uzvārdam, fotogrāfijai un uzņēmuma nosaukumam.
Turpmāk minēti daži darbu veidi, kuru veikšanai ir nepieciešama īpaša kvalifikācija, tostarp arī prasmju apliecība. Darbuzņēmējam ir pienākums ņemt to vērā pirms darbu izpildes uzticēšanas apakšuzņēmējiem.
· Torņa celtnis / pārvietojamais celtnis / dakšveida iekrāvējs / cilvēku pacēlājs.
· Elektrotehniskie darbi.
· Ugunsbīstami darbi.
· Darbi ceļu tuvumā.
· Spridzināšanas darbi.
· Niršanas darbi.
· Darbi ar azbestu saturošiem materiāliem.
Darbuzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem ir pietiekamas valodas zināšanas, lai sazinātos ar darbuzņēmēja un apakšuzņēmēju organizācijām un klientu. Ja tas nav iespējams, darbuzņēmējs nodrošina tulka klātbūtni darbu izpildes vietā uz visu darbu izpildes laiku.
Darbuzņēmējs nodrošina pietiekamu darbinieku skaitu ar pirmās palīdzības sniegšanas iemaņām.
Darbuzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem nav nekādu fiziskās vai garīgās veselības traucējumu vai saslimšanu, kuras var apdraudēt to darbspēju un darba aizsardzības prasību ievērošanu. Darbiniekiem veic veselības pārbaudes saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajām juridiskajām prasībām.
5. [bookmark: _Toc190757469][bookmark: _Toc477337420]NORĀDĪJUMI UN IEVADMĀCĪBAS
Klients atbild par vSPārējo darba un vides aizsardzības norādījumu sniegšanu darbuzņēmējam darbu izpildes objektā. Darbuzņēmējam ir pienākums ievērot šos norādījumus.
Klients organizē visiem darbiniekiem ievadmācības par kārtību, kāda ir jāievēro darbu izpildes objektā. Mācības organizē regulāri, ievērojot saskaņotu laika grafiku. Klients neizmaksā nekādu atsevišķu kompensāciju par laiku, kurā darbinieki apmeklē ievadmācības. Dalība ievadmācībās ir priekšnosacījums, lai darbinieks varētu uzsākt darbu objektā. Darbuzņēmēja darbinieks apliecina dalību ievadmācībās ar savu parakstu.
Darbuzņēmējs organizē saviem darbiniekiem mācības par darbu un uzdevumu izpildes kārtību un visiem piemērojamajiem vides, veselības un darba aizsardzības noteikumiem. Darbuzņēmējs nodrošina, ka arī tā apakšuzņēmēji ievēro šos noteikumus.
6. [bookmark: _Toc190757470][bookmark: _Toc477337421]DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS OBJEKTĀ
Klients norīko juridisko pārstāvi darba aizsardzības prasību ievērošanas koordinēšanai objektā.
Darbuzņēmējs par saviem līdzekļiem piedalās klienta organizētajos darba aizsardzības pasākumos, piemēram, darba aizsardzības sapulcēs, iknedēļas darba aizsardzības pārbaudēs, darba aizsardzības apskatēs, riska novērtējumā, darba traumu negadījumu izmeklēšanā. 
Darbuzņēmējs saskaņā ar līgumu vai pasūtījuma dokumentāciju iesniedz klientam ar darbu izpildes plānošanu saistīto dokumentāciju, tostarp:
· Drošu darbu izpildes metodes aprakstu.
· Darba vides risku vērtējumu un riska novēršanas vai samazināšanas plānu.
· Informāciju par darbu izpildē izmatotajām ķimikālijām.
· Informāciju par plānu, konstrukciju u.c. izmaiņām.
Darbuzņēmējs atbild par sava darba plānošanu, risku vadību un citiem organizatoriskajiem pasākumiem. ″Gren″ izvērtē, vai plānošana nodrošina atbilstošu vides, veselības un darba aizsardzības prasību ievērošanu. Darbuzņēmēja pienākumi:
· Norīkot objektā par darba un vides aizsardzības prasību ievērošanu atbildīgo personu.
· Nodrošināt darbinieku iepazīstināšanu ar darba noteikumiem, kā arī nodrošināt darbinieku darbspēju.
· Nodrošināt risku un piesardzības pasākumu pienācīgu paziņošanu darbiniekiem pirms darbu uzsākšanas.
· Nodrošināt darbuzņēmēja mašīnu, iekārtu un darbarīku stāvokļa kontroli, pārbaudi un apstiprināšanu.
· Nodrošināt un kontrolēt atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu pieejamību darbiniekiem.
· Sniegt attiecīgus darba aizsardzības norādījumus saviem un apakšuzņēmēju darbiniekiem. 
· Nodrošināt darbu veikšanu objektā saskaņā ar līguma/pasūtījuma noteikumiem, darbu izpildes vietā spēkā esošajiem noteikumiem un norādījumiem.
· Darbu izpildes vietas norobežošanai, darbinieku un sabiedrības aizsardzībai izmanto brīdinājuma zīmes, žogus un pārsegus. Atveres, bedres vai izrakumus nosedz vai nodrošina cita veida aizsardzību pret iebrukšanu.
Sastatnes uzstāda, izvieto un uztur atbilstoši noteiktajām prasībām. Visas sastatnes pirms to izmantošanas pārbauda. Tās pārbauda regulāri un tostarp arī pēc katras pārkārtošanas. Pārbaudi veic kvalificēts personāls. Sastatnēm noformē sastatņu drošuma pasi.
Darbiniekiem ir tiesības ienākt tikai tajās zonās un darbu izpildes objektos, kuros tiem ir jāveic tiem uzticētie darbi. Avārijas situācijās ir jārīkojas saskaņā ar objektā paredzētajiem noteikumiem vai atbilstoši noteikumiem, kuri ir atsevišķi saskaņoti ar klientu.
Darbinieki nedrīkst veikt tiem uzticētos darbus alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Darbuzņēmējs brīdina darbiniekus par šādas rīcības nepieļaujamību. Darbuzņēmējs arī brīdina savus darbiniekus, ka klients objektā var veikt pārbaudes, izmantojot alkometru.
6.1  Individuālie aizsardzības līdzekļi
Turpmāk minētie individuālie aizsardzības līdzekļi ir obligāti pašu darbiniekiem un darbuzņēmējiem lietošanai visās darbības zonās, tostarp būvlaukumos.
· Aizsargķivere ar zoda siksnu. Zoda siksna obligāti jālieto būvlaukumos un darbos, kur pastāv nokrišanas risks. Darbības zonās un būvlaukumos izmantotajām ķiverēm jāatbilst Eiropas standartam EN 397 par rūpnieciskajām drošības ķiverēm.
· Aizsargbrilles, jāatbilst Eiropas standartam EN 166.
· Drošības apavi ar necaurduramu zoli un purngala aizsargplāksni. Drošības apaviem jāatbilst Eiropas standartam EN ISO 20345, klase S1P vai S3.
· Nedegošam darba apģērbam ar garām biksēm un garām piedurknēm jāatbilst vismaz standartam EN ISO 11612 (A1, B1, C1).
· Augstas redzamības darba apģērbs ir obligāts būvlaukumos un arī citiem darbiem, kur strādnieki atrodas braucošu transporta līdzekļu tuvumā vai strādā tumšās vietās. Jāatbilst EN ISO 20471 2. klases prasībām.
· Ausu aizsarglīdzekļiem jāatbilst Eiropas standartam EN 352 saskaņā ar nacionālajām prasībām vai ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB.
· Aizsargcimdi saskaņā ar standartu EN 420. Kāda veida cimdus un kā izmantot konkrētu darbu laikā, ir jāizlemj saskaņā ar riska novērtējumu.
· Citi aizsardzība līdzekļi, piemēram, drošības iekārtre, ausu aizsargi, elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsarglīdzekļi darbā ar elektrību (EN 50110-1) u. c., jālieto saskaņā ar darba prasībām un riskiem.
Būvlaukumu un ražošanas zonu drošības noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu attiecas arī uz autovadītājiem. Darba tehnikas vadītājiem jālieto iepriekš minētais aprīkojums, atrodoties ārpus transporta līdzekļa. Darba tehnika iekļauj, piemēram, degvielas piegādes automobiļus, traktorus, ceļamkrānus.
Vadot automobiļus un tehniku, mobilos tālruņus drīkst izmantot tikai tad, ja tiek lietota brīvroku ierīce. Mobilo tālruņu izmantošana citādi kā vien tālruņa zvaniem ir aizliegta.
Darbuzņēmējs vienmēr ievēro Gren noteiktās darba un vides aizsardzības prasības attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ja ir radusies nepieciešamība neizmantot kādu no noteiktajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, tad tas ir jāpamato ar rakstiski dokumentētu darba vides risku novērtējumu, ko apstiprinājis klients.
6.2  Darba atļauja, paaugstināta riska darbi
Uz visiem darbiem attiecas darba atļauju izsniegšanas prasības. Klients šīs prasības paziņo darbuzņēmējam.
Ja darbuzņēmējam saskaņā ar līgumu ir pienākums saņemt darba atļauju savu vai apakšuzņēmēja darbu izpildei, klients izskaidro šādas prasības, organizē mācības un sniedz atbalstu. Vietēja mēroga pasākumus organizē saskaņā ar „Gren” norādījumiem.
Noteikti darbi ir saistīti ar paaugstinātu risku. Šiem darbiem vienmēr ir nepieciešama rakstveida darba atļauja un tiem jāveic riska novērtējums, tāpat arī tos drīkst veikt tikai atbilstoši apmācītas personas:
· Darbi ar augstsprieguma aprīkojumu (> 1 kV).
· Darbi slēgtās telpās. 
· Darbi, kuru veikšanas laikā pastāv nokrišanas risks.
· Darbi, kuru laikā pastāv noslīkšanas vai nosmakšanas risks.
· Ugunsbīstami darbi.
· Smagu kravu vai cilvēku celšanas darbi.
· Darbi radioaktīvā starojuma ietekmes zonās.
· Darba ar bīstamām ķimikālijām.
· Darbs ar azbestu saturošiem materiāliem.
Bīstamiem celšanas darbiem izstrādā atsevišķu rakstveida darba aizsardzības plānu, ko saskaņo ar klientu.
Pirms darbu uzsākšanas pārbauda darba atļaujas esamību un darbu drošas izpildes iespējamību (izolācija, elektrotehniski drošs attālums utt.).
6.2.1  Ugunsbīstamie darbi
· Darbam ir atļauts izmantot tikai tādu leņķa slīpmašīnu, kas ir aprīkota ar drošības ierīcēm, tostarp papildu rokturiem, drošības aizsargu, pret atsitiena drošības sistēmu, aizsardzības slēdzi un atkārtotas iedarbošanās aizsardzību (prasība attiecas uz visiem jauniem instrumentiem, kas ir pirkti pēc 01.01.2017).
· Slēgta tipa aizsargbrilles – minimālā acu aizsardzības prasība, strādājot ar leņķa slīpmašīnu vai jebkuru citu instrumentu, kas rada dzirksteles slīpēšanas, zāģēšanas, skaldīšanas vai urbšanas laikā.
· Sejas vairogs/maska jālieto tikai kopā ar aizsargbrillēm ar sānu aizsardzību!
· Pret griešanu izturīgi cimdi (atbilstoši Eiropas standartam EN 388, 3. pakāpes aizsardzība pret iegriezumiem) jālieto vienmēr, izmantojot leņķa slīpmašīnas, nažus vai citus asus instrumentus.
6.3  Objektā noteiktās prasības
Katrā konkrētajā objektā paredzētās prasības ir noteiktas papildu pielikumos un katram objektam izstrādātajos norādījumos.
7. [bookmark: _Toc190757471][bookmark: _Toc477337422]DARBUZŅĒMĒJA DARBARĪKI, MAŠĪNAS UN APRĪKOJUMS
Darbarīki, mašīnas un aprīkojums, ko darbuzņēmējs izmanto darbu izpildes vietā, atbilst normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, nav bojāti un ir derīgi tiem paredzēto funkciju izpildei, ir pārbaudīti un kalibrēti atbilstoši noteiktajām prasībām. Darbuzņēmēja mašīnas, aprīkojums un materiāli ir marķēti, lai būtu iespējams skaidri un vienkārši noteikt to īpašnieku un to, vai tie ir pārbaudīti. Darbuzņēmējs veic sava aprīkojuma un darbarīku uzskaiti. Klientam ir tiesības pārbaudīt darbarīkus, mašīnas un aprīkojumu.
Visu celšanas aprīkojumu vai aprīkojumu, kas paredzēts karājošos kravu horizontālai pārvietošanai, ko izmanto darbuzņēmējs, pirms pirmās izmantošanas reizes objektā pārbauda un apstiprina persona vai puse, kura ir pilnvarota veikt šādas pārbaudes un apstiprināšanu.
8. [bookmark: _Toc477337423]VIDES AIZSARDZĪBA UN UZKOPŠANA
Darbuzņēmējs atbild par radīto atkritumu savākšanu un šķirošanu. Darbuzņēmējam ir pienākums katru dienu uzkopt darbu izpildes vietu un izvest visus atkritumus. Visi ugunsgrēka risku radošie ugunsnedrošie un nevajadzīgie materiāli ir nekavējoties jāizved.
Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu atbilstošu uzkopšanu, klientam ir tiesības pieprasīt veikt papildu pasākumus, piemēram, noteikt atsevišķas uzkopšanas darbu veikšanas dienas. Darbuzņēmējs piedalās šādos pasākumos par saviem līdzekļiem.
Darbuzņēmējs informē par objektā izmantojamajām ķimikālijām, un klients šādas ķimikālijas apstiprina:
· Klientam iesniedz materiālu drošības datu lapu (DDL), un klientam ir tiesības atteikt tādu ķimikāliju izmantošu objektā, kuras ir bīstamas apkārtējai videi, veselībai vai ir ugunsnedrošas. 
· DDL kopiju izvieto darbu izpildes vietā un par tajā paredzētajām prasībām informē darbiniekus.
· Ir stingri jāievēro visi DDL sniegtie norādījumi. 
· Ķimikāliju radītie riski ir jāapraksta darba risku novērtējumā.
· Uz visiem ķimikāliju konteineriem ir jābūt atbilstošam marķējumam.
Darbuzņēmējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu negadījumus un darbu izpildes vietā glabājamo eļļu, degvielu un ķimikāliju noplūdes.
Darbuzņēmējam ir visas ķimikāliju lietošanai nepieciešamās atļaujas, tostarp transportēšanas un darba ar sprāgstvielām atļaujas.
9. [bookmark: _Toc190757472][bookmark: _Toc477337424]DARBUZŅĒMĒJA ATSKAITES, NEGADĪJUMU IZSKATĪŠANA
Darbuzņēmējs paziņo klienta pārstāvim:
· Darbinieku sarakstu un to kvalifikāciju.
· Katrā dienā nodarbināto darbinieku skaitu, ja klients to pieprasa (darbinieku skaits). 
· Katrā mēnesī nostrādāto stundu skaitu.
· Visus negadījumus, tostarp darba traumas, ugunsgrēkus un pēkšņas noplūdes (nekavējoties), kā arī visas iespējamās ārkārtas situācijas klienta objektā, cik vien ātri iespējams, taču ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
· Darbu izpildes laikā konstatētos riskus un iespējamos uzlabojumus.
Minētais attiecas arī uz darbuzņēmēja apakšuzņēmējiem.
Visus negadījumus un iespējamās avārijas situācijas izmeklē. Negadījumu un iespējamo avārijas situāciju izmeklēšanas rezultātus paziņo klienta pārstāvim. Izmeklēšanu var veikt arī sadarbībā ar klientu. Darbuzņēmējam ir pienākums veikt atbilstošus novēršanas pasākumus un paziņot klientam par to izpildes pabeigšanu.
10. [bookmark: _Toc190757473][bookmark: _Toc477337425]DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMS VEIKT KONTROLI
Darbuzņēmējs kontrolē, lai darbuzņēmējs un tā apakšuzņēmēji (tostarp pieaicinātais darbaspēks) ievērotu normatīvajos aktos paredzētās un klienta noteiktās prasības, kā arī darba līgumos un darba koplīgumos paredzētos darba tiesisko attiecību noteikumus.
11. [bookmark: _Toc190757474][bookmark: _Toc477337426]DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMS PĀRSKATĪT NOTEIKUMUS
Darbuzņēmējs izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem pēc negadījuma iestāšanās darbiniekiem piedāvā pārskatītus nosacījumus. Šos noteikumus saskaņo darba devējs, darbinieki un medicīniskais personāls.
12. [bookmark: _Toc477337427]DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMU IZPILDES KONTROLE, DISCIPLINĀRATBILDĪBA 
Darbuzņēmēja pienākumu izpildi kontrolē gan darba izpildes laikā, gan arī pēc tā beigām. Darbu izpildes kvalitāti novērtē un šādu novērtējumu arī ņem vērā, slēdzot turpmākos līgumos. Ja izpildītie darbi neatbilst noteiktajām prasībām, pirms vienošanās par nākamo pasūtījumu saskaņo šādu neatbilstību novēršanas kārtību.
Ikviena pienākums ir apturēt objektā bīstamu darbu veikšanu.
Papildus līgumā noteiktajām sekām gadījumā, ja darbuzņēmējs pārkāpj noteiktas darba un vides aizsardzības prasības, klientam ir tiesības piemērot brīdinājumu vai apturēt darbus, informēt darbu vadītāju, un nekavējoties pieprasīt visām personām pamest objektu, ja konkrētā persona pārkāpj darba aizsardzības prasības vai norādījumus vai kā citādi apdraud savu vai citu personu drošību. Ja darba aizsardzības prasību pārkāpums ir noticis atkārtoti vai ir ļoti smags, piekļuvi objektam liedz pilnībā.
Šaubu gadījumā klientam vienmēr ir tiesības pārbaudīt, vai kāda persona nav alkohola reibumā. Ja alkometra rādījums ir lielāks par 0,1 promili, par to informē šīs personas darba devēju un ierobežo šīs personas darba laiku vai pilnībā izbeidz darba tiesiskās attiecības. Atteikšanos no pārbaudes ar alkometru uzskata par pārkāpumu, kas ir līdzvērtīgs iepriekš minētās alkohola koncentrācijas pārsniegšanai. Ja attiecībā uz personu pastāv aizdomas par narkotisko vielu vai citu apreibinošu vielu lietošanu, to paziņo darbuzņēmējam un šādai personai liedz iespēju turpināt darbu līdz izmeklēšanas beigām.

5. Pielikums

	DARBU ATĻAUJA
	LĪGUMAM №.
	____________

	                   DARBA ZONAS NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

	

	Mēs, apakšā parakstījušies,


	Pasūtītājs:
	SIA “Gren Jelgava”, reģ.Nr.50003549231, Pasta iela 47, Jelgava

	
	(pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

	un

	Būvuzņēmējs:
	

	
	(Būvuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)


	sastādām aktu 
	2022. gada _____ . ___________, pulkt. _______
	par sekojošo:

	

	Pasūtītājs atļauj uzsākt darbus un izdala darbu veikšanas zonu:

	

	“Siltumtrases posma un siltumpunkta izbūve Raiņa ielā 1, Jelgavā”

	

	sekojošo darbu veikšanai:

	

	(īss vSPārējs darba apraksts)

	Darba vides risku vērtējums, iespējamie riska faktori darbu zonā:

	□
	stress, termiņi, nakts darbs
	□
	risks nokrist
	□
	piespiedu poza

	□
	elektrotraumas risks
	□
	paklupšanas risks
	□
	vairāki paralēli darbi

	□
	ugunsgrēka
	□
	slēgta telpa
	□
	krītoši objekti, materiāli

	□
	putekļi
	□
	smagumu celšana
	□
	nepietiekams apgaismojums

	

	Darba zonas izolēšana:

	□
	
	
	
	
	

	□
	
	
	
	
	

	

	Pievienotie dokumenti:

	□
	Darbu zonas fotofiksācija
	□
	Darbu zonas shēma
	□
	Izolēšanas zonas shēma

	

	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Jānis Bēržiņš

	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)

	Būvuzņēmēja atbildīgas pārstāvis
	

	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)

	Darbs pabeigts, darba zona ir sakopta, brigāde izvesta, akts nodots:

	
	2022. gada _____ . ___________, plkst. ________

	

	Atlikti darbi: 
	

	
	(atlikto darbu nosaukums, apjoms)

	Atlikto darbu pabeigšanas termiņš
	2022. gada _____ . ___________, plkst. ________

	

	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	

	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)

	Būvuzņēmēja atbildīgas pārstāvis
	

	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)
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Gren Piegadataju
étikas kodekss

Gren izstridi un nodrofingZans ilgtspéiigus ener
risingjumus, galvenokirt _centralizito _ siltumapga
fzmantojot vietéios un_ ajaunojamos energoresursus.
Gren pakalpojumi_sniedz _Klientiem komfortu vinu
kdienas dzive un vienlaikus pozitv ietekmé apkirtEio
vid.

Gren ir apnemies ieverot lgtspéjas principus vis3s savas
darbibas jomds un velas aivi lesaistit visas
feinteresgtis puses, lai pastavigi uzlabotu savu veikumu
vides,_socialajs un' ekonomiskaja joms. Gren
piegadatajiem ir svariga loma misu lgtspéiigas darbibas.
principu fevérozana

i Plegadatsjy &iias kodekss (1I3k teksts — Kodekss)
Sticas uz visem Gren darbibas visieniem visas pasauies
alis un uz visiem piegadtjem, kur piegada Gren preces,
Sniadz pakalpojumus, vei darbus vai pda citus uzdevumus

31 Kodeksa markis r noteikt galvends igispéias prasibas,
Kidas jaimvéro Gren piegadatijem. Kodeksa pamata i
Apviencto Naciu Organizacias Globlaja llguma ietverte
princi, un tam i eires sadlas — uzpéméjdarbibas princip,
Givakbesibaz, daroa Heslbu normas un vides azsardsiba,

Gren piegadataju pienkums ir sava darbm3 levrot &7
Kodeksa principus. Turkiat piegaditajem japida i iguma
dokumentos ieautds papidu prasioas. Piegadatsjem JEbit
feviesuiem £ Kodekea fevérodansi atbistolas panaldibas
SistEmas, ke i sam@ojamas ar ko wznemuma
liekumu, 15 darbibas sareZ4ibas pakapi un atiecigajem
siskiem. Piegadatijm af fanodrosina un [auzrauga, 1ai inu
‘apakSpiegada ieverotu 31 Kodeksa princpus.

Gren piegadatajim faapsiiprina atistba &im Kodeksam, to
pastivigl dokumentéiol, péo pieprasiuma siedzot Gren
informacis un afaviot Gren vai iréja revizjas iestace, kura
parstay Gren. Vet Kifienes reviiv. Botisku Kodsksa
pumu gacjum vai tac. s ieqadtajs atkarit stsakas.
Snieg! pieprasTo informaciy, Gran var parirauk! sadarbu ar
Konkrsto piegaditaju

Gren _piegadatajiem jizino par_iespéjamiem Kodeksa
parkapumiom Gren kontakipersonai, izmaniojt Gren vietgio
ziposanas kanslu a tads i pieejams) vai zinoZanas vietni
ps-igren gurufeld comi, kas ir pecjama visam iekS&iam
val 3rEjam einteresztajam pusém un, a nepleciedams, 1o var
{zmantot anonim.

Gren piegditajem ieviro visi piemérojamie fiesibu sk
Vi terorias, urds ts veic uznEmadari. Papidus viu
piemércjamo fiesbu skiu un normsfivo sk prasibim,
piegadatajiem sava darbibs Sievéro ar visaugstakie biznesa
Glikas standarti Piegadatiem jizvairis no situaciim,
Kuras pastav nfresu konfikis starp pegadatiju un Gren, un
Jinformé Gren par visiem isspéiamiem vai faktskiem
IntereZa konfiktem.

Informacijas precizitite, konfidencialitate un godiga
Konkurence

Plegadataf apnemas ripéties par Gren informacias droSu,
eizpaust konfdencilu nformaci un personas datus, ki a
Gt datu apstradé feverot piemercjamos Sesiou akius un
Gren pamatnostadnes. Piegadtajem jasniedz preciza un
atbistoda informaca par sava  unémuma finansy
rezultatiom un citem darbbas radiafem, aisteno adTgs
mirketings un jarkojas godT 5

Konkurences sspekios

Korupeijas, kukuo3anas, ekonomisko sankeiju un
naudas aimazgiZanss, terorisma un ierodu izplatSanas

Gtam struktoram, kuras rikojas piegadatsja varda, visds
ariumu attecibis Sievéro vissugatike kas standart
Visu veidu zspieana, kukufosana vai korupoia, fostarp
neliumigu maksdjumu piedivasana darbiniekiem vai
organizacim, vai 23du piedavajumu pienemzana no e, it
aiziegta. Piegadatijiem jizsirada un [aisteno poltkas un
procedirss kukufoZanss un korupsies noviriansi

Plegadatsf nedrkst pasniegt Gren parstiviem divanas vai
faraa tlm kadas viesmilloas izpausimes stuacias, kurds tas
Var etekmt vai gistami etekmt Zada pirstivia Emumus
atfiects uz konkrZto plegadatE.

Plegadatajem jieviro visas piemérojamas starptautiskas un
vitgfas sarkcias un vin nedrkst edi vl neties piedavat
(Gren materahus vai procuktus, kes g no jebkuras valss
iz kuru stecss vissptieroas sankeias, vai no personas vai
organizaciss. uz kuru aftecas sankeiss, kurse administe
‘Apvienoto Naciu Organizicia, Eiropas Savienba, Apvienot.
Karaiste vai Amerkas Savienotalas Valstis vai kadi o6
plemarojami vetZje erobezojumi

Plegadatsjem [sievie3 piesardzioas pasakumi. lai ()
mazinatu isk, ka vinu saimrieciskd darbioa tiek zmantola
naudas_aimazgasanai, terorsma un ierodu zplatianas.
fnansazanai un (i) janodrosina atbistba nelikumigi gty
idzeklu legalizeSanas, ferorsma un ierodu zplatianas.
fnansaanss novérianaz Heumiem un  noteikumism.
Plegadatijem jsievero visi piemérojamie tiesibu 3k
st uz sksports kontroun skeparta robeojomiem. k&
ari ES, ASV. Apvienoids Karaistes vai ANO notekids
ekonomisks sankeias.

Gren piegdatajem jaatbaista un [ievéro starpiautski
aciss civekleshas, kuras _apraksiias, _pieméram.
Starptautiskas Civikiesiu hart, un janocroina, ar vk
nebity iessistli nekidos civekiiesibu  parkipumos.
Plegadatajem janoskaidro sava istekme uz civekiesTou
feverosanu, ja_nepieciedams, [aveic pasakumi 33dss
{etekmes korekois, bet civeKiesbu parkapumy gadioma
23du park3pumu noverdana.
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Gren piegadatajiem Jaatzist un jievéro darbinieku tiesbas
uz biedrodands brivibu, k& arftiesbas brivi zveletes savus
parstavjus. Piegadatajiem aatzist il darbinieku iesioas uz
carba_kopliguma _ slég3anu. Piegadati nedrkst nedz
diskrimint darbinieku pérstavius vai arodbiedribas biedrus,
nedz ar ierobeZot viu iespjas pidit savas parstavibas
funkcias darba viets.

Piespiedu darbs.
Gren piegadasf nedikst zmantot piespiedu darbu, un
Garbiniekiem ir fiesibas bivi partrauki darba atiecibas,
fepriek bridinot par to darba devEju termin, kads noteikis
vaisis tiesibu akios vai darba ligum. Nedrlkst pieprasT, la
Garbinieki lemaksatu darba deveam kadu notelkiu naudas.
summu_val nodotu viam glabasana sawus personu
‘apliecinosos dokumenus.

Darba samaksa un darba laiks
Grenpiegadatajem janodrosina, lai kairs_darbineks
sanemtu skadi saprotamu, rakstisku darba figumu, kua
‘apraksi vinu nodarbinsfibas nosacijumi. Darba samaksai
un tas zZmaksas teminiem jabit taisnigiem un sapratigiem,
un jaatbist vismaz vaists fiesibu akios val nozares
standartos_noteiktajam _apméram, _atS(iou _ gadiuma
izvoties augstako no Siem ablem apmériem. Darba laka
igums janosaka saskana ar valsts tiesibu aktiem.
Darbiniekiem janodrosina vismaz viena briva diena septinu
dienu nede

Bému un jauiesu nodarbinasana
Gren piegadatal nekdda_o: nedrikstnodarbinat
bemus, kuri nav sasriegusi vecumu, no kura vius drlkst
Viumigi nodarbingt.Par minimalo darba uzsaksanas vecumu
tiek uzskatits vecums, kura pabeigta obligats izgiba, vai
vismaz 15 gadi (vai 14 gadi vaists, uz kurdm ka
jaunatlistbas _ valstim  attecas  Starptautiski Darba
organizacias konvencia Ni. 138 paredzstais iznémums).
Bémus un jauniedus, kuri ir sasniegusi minimalo darba
uzsakSanas vecumu, bet nav sasniequsi 18 gadu vecumu,
nedrikst nodarbingt bstamos darba apstaklos vai darba, kas
‘apdraud vipu vesefbu, drosou vai moralo

Diskrimingcias aizliegums
Gren piegadatajiem jaziuras.pret saviem datbiniekiem ar
ciequ. Jebkada diskrimincia, kuras pamata ir neobjekiiva
atticksme vai aizspriedumi, ir ailegta. Tostarp ir aiziiega
diskriminacia, balstolies Uz etnisko_piederbu, dzmumu,
seksualo orientaciu, dimenes SOkl grdtniecibu, bemy
esamibu_vai necsamibu, reiisko piederbu u. c.
Plecraudziana ar vardarbibu, miesas sodi, fiZska val
muiska vardarbiba, vai nefkumiga aizskarsana Kada cia
veida i stingr aizlegta.

Veselibas aizeardziba un darba droiiba
Gren picgadatéfiem jinodrosina saviem darbickiem drosi
un’ veseflbai nekaiigi darba_apsiai aibisiosi vieu
plemércjamo s akuprasivam. _ Picgad

Jinodrosina, lai vinu darbinieki un apakipiegadata bitu
aiisodi infomet par veseliou un droSTbu darba viets un
Sanemtu nepiece3amo apmacibu un izsergidzeHus.

darba vietd, ka aif piegadataja nodrosinatajas dzivojamajas
telpas (a tadas ek nodrosinatas).

Aizliegums litot alkoholu un narkotikas darba vieta
(Gren i darba vieta, kura netiek lietots alkohols un narkotkas.
Plegadatau darbinield un apakipiegadatal drikst siac:
Gren telpas vienigi tad, ja v nav lietojusi alkoholu vai
tajem Javeic piesardzibas pasakum, lai
Poverstu alkohola un narkotku ftogan. Ja valsts vai vietZjie
tiesTou 2kt 0 pielau, reizem var veikt akohola

Gren_piegadatajem jaatbalsta piesardziga pieeja_vides.

aizsardzibas probiémam un jaisteno iciatives, lai veicingtu
atbidigaku attieksmi pret vid. Piegadatajiem anoskaidro,
Kada i vinu darbibas fetekme uz vid, un nepieciedambas.

Plegadatajem sava darbiba pastavig) jacenas mazinat
enerdijas un ddens patérigu, atkitumu un Zmesu daudzu-
mu, kas nonak gaiss, GdenT un augené, ka arf etekmi Uz
bioiodisko daudzveidbu

Plegadatajiem j3izy&rté savas darbbas ietekme uz Kimatu
un lespé robezas jamazina situmnicefekda gazu emisias.
Piegadatajem ir javeicina apries ekonomika un japievers
uzmaniba lietderigai materialu zmantosanai un ietekme
Kadu rada produkdu dzives cikis. Piegadata tiek mud
zsiradat_un_ popularizét videi_draudzigastehnolodjas.
Plegadstaliem Jaievéro vismaz s prasibas, kas nolekis
Visos plemérojamaios fiesTbu akios par vides aizsardzTo.

Corotuz vesmigusaaan, (SREN




