
5. pielikums 

Iepirkumu procedūras nolikumam 

“Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā ielā 2, Jelgavā” (ID Nr. GJ 2024/1-SPS) 

 

BŪVDARBU LĪGUMS (projekts) Nr. ___________ 

Jelgavā,                                                                                                 2024. gada __ . ______________ 

SIA „Gren Jelgava’’, vienotais reģistrācijas Nr.5000354231, juridiskā adrese: Jelgavā, Pasta 

ielā 47, LV-3001, turpmāk tekstā saukta- "Pasūtītājs", kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Gundars 

Pētersons un valdes locekle Ilona Goluboviča no vienas puses, un 

_____________________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: 

_____________________, turpmāk tekstā saukta - "Būvuzņēmējs", kuru pārstāv 

____________________, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti - "Puses" un katra atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotās Iepirkuma procedūras: “Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā 

ielā 2, Jelgavā” (ID Nr. GJ 2024/1-SPS) rezultātiem un _________________________ iesniegto 

Piedāvājumu, 

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo Līgumu, kas saistošs kā Pusēm, tā to tiesību un saistību 

pārņēmējiem, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN ATLĪDZĪBA 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, 

ievērojot šī Līguma un normatīvo aktu noteikumus, kā arī projekta dokumentāciju un Pasūtītāja 

norādījumus, ja tādi tiek doti, veikt būvdarbus projektā: “Siltumtrases pievadu izbūve ēkai Lielā 

ielā 2, Jelgavā” (turpmāk tekstā – "Darbi"). Darbi šī Līguma izpratnē ietver visus un jebkādus 

pastāvīgos, sagatavošanās un pagaidu darbus, materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamās 

tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, instrumentu, aizsarglīdzekļu nodrošināšanu, resursu (tai skaitā 

ūdens, elektroenerģijas) nodrošināšanu, transportu, iekārtu ieregulēšanas, pārbaudes un palaišanas 

darbus, visas nepieciešamās un/vai Pasūtītāja saprātīgi pieprasītās dokumentācijas noformēšanu, 

saņemšanu un iesniegšanu Pasūtītājam, visus nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, testēšanas 

un mērīšanas darbus, Darbu izpildes vietas tīrīšanu, sakārtošanu, atkritumu izvešanu saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem.  

1.2. Par izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam kopējo 

atlīdzības summu EUR _________ (_________________) apmērā, neieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk tekstā- “Atlīdzība”). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un 

maksāts papildus Atlīdzības summai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kartībā. Atlīdzība 

ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Būvuzņēmējam varētu rasties saistībā ar pienācīgu 

Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu kādas Darbu daļas izpildei, ja to atļāvis Pasūtītājs, 

meteoroloģiskajiem un citiem, tostarp no Būvuzņēmēja gribas neatkarīgiem, apstākļiem, trešo 

personu rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamo resursu cenā, jebkādām 

izmaiņām valsts ekonomiskajā vai politiskajā situācijā u.tml., un Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs 

nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības 

vai kompensāciju izmaksu, izņemot ja Puses par to rakstveidā vienojušās. 

2. DARBU VEIKŠANAS ZONA, DARBU IZPILDES TERMIŅI  

2.1.  Pasūtītājs Darbu izpildei nodod Būvuzņēmējam Darbu veikšanas vietu (zonu), par to sastādot 

attiecīgu Darbu atļauju - Darbu Zonas Pieņemšanas - Nodošanas Aktu (Pielikums Nr.5). Ar brīdi, 

kad Darbu veikšanas zona nodota Būvuzņēmējam, līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina 

abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts, Būvuzņēmējs uzņemas visus riskus un ir pilnībā 

atbildīgs par drošību un visām norisēm un procesiem Darbu veikšanas zonā, tostarp jebkādiem 

nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, Pušu un trešo personu mantas bojājumiem 
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un bojāeju, pazušanu, drošību (tostarp darba drošību un ugunsdrošību) un kārtību Darbu veikšanas 

zonā, kā arī Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju un bojājumiem. Būvuzņēmēja pienākums ir 

nodrošināt visu nepieciešamo norobežojumu un zīmju uzstādīšanu, kolektīvo un individuālo 

aizsardzības līdzekļu lietošanu, apsardzes organizēšanu.    

2.2. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs Darbus veic Būvuzņēmēja  Līguma izpildes laika grafikā 

(Pielikums Nr.2) noteiktajos termiņos un, ka Darbi tiks pilnībā pabeigti, bet ne vēlāk kā līdz 2024. 

gada _______________. Darbu pabeigšanu apliecinās Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā 

noformēts un abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts. 

2.3. Līguma 2.2.punktā noteiktais termiņš Darbu izpildei var tikt pagarināts tikai Pusēm rakstiski par 

to vienojoties. Ja Būvuzņēmēja ieskatā ir iestājušies ārkārtēji apstākļi, kas ietekmē Darbu izpildi, 

un Būvuzņēmējam ir nepieciešams Darbu izpildes termiņa pagarinājums, Būvuzņēmēja pienākums 

ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie 

Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot 

apstākļus, kas Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi 

uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu. 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

Pasūtītāja pienākumi: 

3.1. izsniegt Būvuzņēmējam apstiprinātu Būvprojekta dokumentāciju; 

3.2. saņemt Būvatļauju un pirms Darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam, ar nosacījumu, 

ka Būvuzņēmējs savlaicīgi izpildījis visas no tā atkarīgās darbības un iesniedzis Pasūtītājam visus 

uz Būvuzņēmēju un ar to saistītajām personām attiecināmos dokumentus, ko atļaujas saņemšanai 

paredz normatīvie akti un/vai pieprasa kompetentas iestādes; 

3.3. sniegt Būvuzņēmējam saprātīgi nepieciešamo informāciju un dokumentus darbu veikšanai, kas ir 

Pasūtītāja rīcībā; 

3.4. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Darbus, atbilstoši Līguma noteikumiem; 

3.5. Darbu veikšanai nodrošināt Būvuzņēmēja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darbu 

izpildes vietai Pušu abpusēji saskaņotos laikos; 

3.6. savlaicīgi veikt visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus; 

3.7. sniegt Būvuzņēmējam saprātīgi nepieciešamo informāciju un dokumentus darbu veikšanai, kas ir 

Pasūtītāja rīcībā; 

3.8. iepazīstināt Būvuzņēmēju ar Pasūtītāja apstiprinātajām darba drošības prasībām un to 

izmaiņām. 

Pasūtītāja tiesības: 

3.9. apturēt Darbu izpildi, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties 

personu veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītajam vai trešajām 

personām, vai citāds kaitējums, vai Būvuzņēmējs nav nodrošinājis nepieciešamo apdrošināšanas 

polišu spēkā esamību, vai Būvuzņēmējs pieļāvis būtisku šī Līguma un/vai normatīvo aktu 

pārkāpumu. 

3.10. veikt darba drošības apgaitas, kuru laikā novērtē darba drošības prasību un Līguma pielikumā 

noteikto noteikumu ievērošanu. Par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītājs sastāda aktu un ir 

tiesīgs piemērot šajā Līgumā paredzētās soda sankcijas. 

3.11. gadījumos, ja Būvuzņēmējs kavē Darbu pabeigšanas termiņu vai starptermiņus (ja tādi noteikti), 

vai Pasūtītājs šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturējis Darbus, vai 

Būvuzņēmējs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē vai pienācīgi neizpilda citus šajā Līgumā 

paredzētos pienākumus,- pēc Pasūtītāja ieskata attiecīgos Darbus vai to daļu uzdot veikt 

Pasūtītāja pieaicinātām trešajām personām. Būvuzņēmēja pienākums šādos gadījumos ir atlīdzināt 
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visas Pasūtītājam radušās izmaksas, izdevumus un zaudējumus saistībā ar Darbu veikšanas 

nodošanu trešajai personai, un apstāklis, ka Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteiktajos gadījumos 

nodevis Darbu vai to daļas veikšanu trešajai personai, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības un  

4. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Neizslēdzot un neierobežojot citus šajā Līgumā noteiktos pienākumus un saistības, Būvuzņēmējs 

apņemas: 

4.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma, tā pielikumu, normatīvo aktu un kvalitātes standartu 

noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti; 

4.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Darba drošības un vides aizsardzības prasībām darbuzņēmējiem, veicot 

darbus SIA „Gren Jelgava” objektā, kas pievienotas Līgumam kā Pielikums Nr.4. Ja Darbu 

izpildes vietā tiek konstatēts jebkāds piesārņojums (no jauna radies vai jau iepriekš pastāvējis), 

Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam un veikt visas 

nepieciešamās darbības šāda piesārņojuma mazināšanai. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par 

zaudējumiem un soda sankcijām saistībā ar šī normatīvajos aktos un/vai šī Līguma pielikumos 

paredzēto vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, tai skaitā Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 

zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kā arī jebkādus administratīvos sodus un citas soda 

sankcijas, kas šajā sakarā radušās vai piemērotas Pasūtītājam. 

4.1.3. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt 

pagaidu ceļa aprīkojuma un ceļa zīmju izlikšanu, speciālo apgaismojumu, informācijas plākšņu 

un drošības zīmju izvietošanu. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanai Pasūtītājam sakopt un 

savest kārtībā Darbu izpildes vietu. Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un metāllūžņus 

nodod Pasūtītājam Pasūtītāja norādītājā vietā; 

4.1.4. nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai, lai Pasūtītājs 

varētu pārbaudīt Darbu izpildes gaitu un veikto Darbu kvalitāti, sniegt Pasūtītāja pārstāvjiem 

visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt dokumentus, kā arī sniegt Pasūtītājam šādu pārbaužu 

veikšanai nepieciešamo tehnisko palīdzību; 

4.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu un iekārtu izcelsmes un 

kvalitātes sertifikātus un citus Pasūtītāja pamatoti pieprasītus dokumentus, tomēr šādu 

dokumentu iesniegšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par materiālu un iekārtu faktisko 

kvalitāti; 

4.1.6. izstrādāt un aizpildīt Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Darbu 

izpildokumentāciju; 

4.1.7. par saviem līdzekļiem nodrošināt atkritumu un būvgružu (izņemot metāllūžņus un demontētās 

iekārtas, kas ir Pasūtītāja īpašums un ir nododamas Pasūtītājam) izvešanu un nodošanu 

utilizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem (nodošanas dokumentus pēc pieprasījuma iesniedzot 

Pasūtītājam), Darbu veikšanas vietas pienācīgu tīrību un sakārtošanu;  

4.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaites par Darbu gaitu, informāciju, paskaidrojumus un 

dokumentus par ar Darbiem saistītiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku termiņu; 

4.1.9. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā veikt visas 

nepieciešamās darbības Darbu nodošanai ekspluatācijā. Šādos gadījumos Pasūtītājam nav 

pienākuma pieņemt attiecīgos Darbus un parakstīt Pieņemšanas- nodošanas Aktu pirms 

pieņemšanas ekspluatācijā;  

4.1.10. Darbu izpildē Būvuzņēmējam jānodarbina personālu, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir 

spēkā esoši sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi 

nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanā un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības 

stāvoklī un fiziskā formā. Ja Būvuzņēmējs nomaina metinātāju, Būvuzņēmējam ir pienākums to 

saskaņot ar Pasūtītāju. Metinātājam jābūt tādas pašas kvalifikācijas, ko Būvuzņēmējs apliecina, 

iesniedzot Pasūtītājam metinātāja kvalifikāciju apliecinošu spēkā esošu sertifikātu. 

4.1.11. Būvuzņēmēja pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas 

personas, kuras ir alkohola vai jebkādu citu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī 
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vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt šādas personas veselību un drošību un/vai pienācīgu 

Darbu izpildi, un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu 

drošību un veselību vai mantu; 

4.1.12. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību 

regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Darbu izpildes vietā, 

nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu izpildes vietā, tai skaitā, bet 

ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto 

personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Darbu izpildes vietā, iepazīstināšanu ar 

minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu 

pieejamību un lietošanu.  

4.1.13. ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, 

ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās 

vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē; 

4.1.14. Būvuzņēmējs pirms Darbu sākšanas veic sākotnējo instruktāžu visiem Darbos iesaistītajiem 

darbiniekiem un citādi piesaistītajām personām. 

4.1.15. darbā ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, 

Būvuzņēmējs norīko tikai speciāli apmācītus nodarbinātos. 

4.1.16. par nelaimes gadījumiem Darbu gaitā Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties paziņot 

kompetentām iestādēm un Pasūtītājam. Būvuzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam 

detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar veselības aizsardzības un/vai 

darba drošības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar 

veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem. Būvuzņēmējs saglabā informāciju un 

sniedz Pasūtītājam atskaites par veselības aizsardzību un darba drošību, kā arī jebkādu kaitējumu 

personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem.  

4.1.17. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus 

Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, 

apstiprinājumus, licences; 

4.1.18.savlaicīgi saņemt visas normatīvajos aktos paredzētās apdrošināšanas polises, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju šādu polišu izsniedzēju un saturu, iesniegt Pasūtītājam polišu un 

apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī nepārtraukti uzturēt 

spēkā nepieciešamās polises; 

4.1.19. jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā 

ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas paziņot 

par to Pasūtītājam un lūgt skaidrojumu;  

4.1.20. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc 

iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un 

ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu. Darbu izpildē nepieļaut 

normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu 

trešajām personām un/vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam 

zaudējumus, izdevumus un izmaksas (cita starpā kompensējot arī piemērotās soda sankcijas un 

trešo personu prasījumus), kas radušies sakarā ar šī Līguma punkta pārkāpumu;     

4.1.21. nelikt šķēršļus un jebkādā veidā nekavēt un netraucēt tādu personu darbības Darbu izpildes 

vietā, kuras piesaistījis Pasūtītājs, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad Būvuzņēmēja saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu vai to daļas izpildei vai 

trūkumu novēršanai pieaicināt trešās personas; 

4.1.22. nodrošināt, ka Darbos izmantotie materiāli un iekārtas ir jaunas un nelietotas; 

4.1.23. Būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar Darbos izmantoto 

materiālu un iekārtu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas Būvuzņēmēja un 

materiālu un iekārtu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības. 

Minētajos līgumos, kas noslēgti starp Būvuzņēmēju un attiecīgajiem materiālu un iekārtu 

pārdevējiem/ piegādātājiem, Būvuzņēmējs nav tiesīgs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši 

vai netieši kaitēt Pasūtītāja interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka īpašuma tiesības uz 
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attiecīgajiem materiāliem un iekārtām pāriet Pasūtītājam ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgie 

materiāli vai iekārtas piegādātas Darbu izpildes vietā (neatkarīgi no samaksas); noteikumus, kas 

dod tiesību materiālu vai iekārtu pārdevējam/ piegādātājam vai to tiesību pārņēmējiem pārņemt 

materiālus vai iekārtas savā valdījumā, demontēt tos, aizturēt vai apķīlāt u.tml.). Ja kāda trešā 

persona izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar materiāliem vai iekārtām sakarā ar to, ka nav 

veikta pienācīga samaksa par šiem materiāliem vai iekārtām (vai to transportēšanu u.tml.), 

Pasūtītājam ir tiesības (bet ne pienākums) norēķināties ar šādu trešo personu, šādi samaksātās 

naudas summas piedzenot no Būvuzņēmēja vai ieturot no jebkādām naudas summām, kuras 

saskaņā ar šo Līgumu maksājamas Būvuzņēmējam. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināti, ka 

materiāli un būvizstrādājumi nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai 

apgrūtinājuma priekšmetu;  

4.1.24. Būvuzņēmēja pienākums ir kārtot un no saviem līdzekļiem apmaksāt visus ar materiālu un 

iekārtu piegādi un apdrošināšanu saistītos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu, 

izkraušanu, muitas un importa/eksporta jautājumus, nodrošināt pienācīgu materiālu un 

būvizstrādājumu glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupīšanas, korozijas, laika 

apstākļu un citu ārēju faktoru negatīvas ietekmes; 

4.1.25. jebkuri materiāli un iekārtas uzskatāmas par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad tie ievesti Darbu 

izpildes vietā un Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt šādu materiālu un iekārtu demontāžu un/vai 

izvešanu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. Būvuzņēmējam nav tiesību attiecībā uz Darbu 

izpildes vietā ievestajiem materiāliem un iekārtām izmantot aizturējuma tiesību vai kā citādi tos 

izmantot Būvuzņēmēja iespējamo prasījumu nodrošināšanai.  

4.1.26. Darbu veikšanā pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, 

kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot 

tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, 

efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu veikšanu. Būvuzņēmējs 

uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to 

rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību.  

5. DARBU PIEŅEMŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Darbu pieņemšana tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, Pusēm sastādot un parakstot 

attiecīgu Pieņemšanas- nodošanas Aktu (turpmāk tekstā- "Pieņemšanas- nodošanas Akts"). 

5.2. Pieņemšanas- nodošanas Aktu Būvuzņēmējs sastāda un Būvuzņēmēja parakstītu 2 (divos) 

eksemplāros iesniedz Pasūtītājam. Pieņemšanas- nodošanas Aktam Būvuzņēmējs pievieno visus 

nepieciešamos dokumentus, kas apliecina attiecīgo Darbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam 

pilnībā pārliecināties par Darbu izpildi un ekspluatēt to rezultātu, kā arī apliecina Darbu izpildē 

izmantoto iekārtu un materiālu izcelsmi un kvalitāti. Pasūtītājs saņemto Pieņemšanas – nodošanas 

Aktu izskata 5 (dienu) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Gadījumā, ja Pasūtītājam nav pretenziju 

par Būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs to paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež 

Būvuzņēmējam.  

5.3. Abu Pušu parakstīts Pieņemšanas- nodošanas Akts ir pamats rēķina izsniegšanai.  Samaksa par 

Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad abas Puses 

parakstījušas Pieņemšanas – nodošanas Aktu un Pasūtītājs saņēmis attiecīgu rēķinu, izņemot 

noslēdzošo (pēdējo nododamo) Pieņemšanas – nodošanas Aktu (turpmāk tekstā - Gala 

maksājums). 

5.4. Gala maksājums 10% no Atlīdzības summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no 

Darbu pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu Gala 

maksājuma saņemšanai Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam pieņemams bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas 

prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā 

nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija). 

5.5. Ja Darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi neatbilst Līguma noteikumiem un/vai 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kvalitātes prasībām, vai Pasūtītājam 

nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Darbi no Pasūtītāja puses netiek pieņemti un 
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Pieņemšanas – nodošanas Akts netiek parakstīts, un Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no 

Pieņemšanas- nodošanas Akta saņemšanas iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida (papīra vai 

elektroniskā pasta formā) iebildumus.    

5.6. Līguma 5.4.punktā minētajā gadījumā, ja Pasūtītājs iesniedzis Būvuzņēmējam iebildumus, 

Būvuzņēmējs apņemas novērst Pasūtītāja norādītos defektus/trūkumus, nepilnības vai neatbilstības 

par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem Pasūtītāja noteiktā saprātīgā laikā, kas noteikts kā 

iespējami ātrākais tehniski neieciešamais termiņš attiecīgo defektu/trūkumu, nepilnību vai 

neatbilstību novēršanai. Pēc defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanas Puses veic 

atkārtotu izpildīto Darbu pārbaudi un, ja defekti/trūkumi, nepilnības vai neatbilstības netiek 

konstatētas, paraksta attiecīgu Pieņemšanas – nodošanas Aktu. 

5.7. Ja Būvuzņēmējs Darbu pieņemšanas – nodošanas procesā Pasūtītāja izvirzītos iebildumus uzskata 

par nepamatotiem, Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam motivētus 

iebildumus un argumentus un, ja Pasūtītājs tiem nepiekrīt un savus iebildumus neatsauc, Puses  

pieaicina abpusēji pieņemamu neatkarīgu ekspertu, kurš sniedz atzinumu par Pasūtītāja izvirzīto 

iebildumu pamatotību. Pušu pieaicinātā eksperta atzinums ir Pusēm saistošs. Ja Puses 5 (piecu) 

dienu laikā nespēj vienoties par pieaicināmo ekspertu, kurš gatavs uzņemties atzinuma 

sagatavošanu saskaņā ar šo Līguma punktu, atzinuma sagatavošanai tiek izveidota ekspertu 

komisija, kas sastāv no trīs ekspertiem, no kuriem katra Puse trīs dienu laikā ieceļ vienu, un Pušu 

ieceltie eksperti vienojas par trešo ekspertu, bet, ja kāda Puse noteiktajā termiņā nav iecēlusi 

ekspertu vai Pušu ieceltie eksperti trīs dienu laikā nespēj vienoties par trešo ekspertu, tas tiek 

noteikts izlozes ceļā no ekspertu kandidatūrām, no kurām katrai Pusei ir tiesības ierosināt ne vairāk 

kā desmit. Ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par nepamatotiem, izmaksas, kas saistītas ar 

eksperta darbu, sedz Pasūtītājs; ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par pamatotiem, izmaksas 

par eksperta darbu sedz Būvuzņēmējs; ja Pasūtītāja izvirzītie iebildumi atzīti par daļēji 

pamatotiem, izmaksas par eksperta darbu Puses sedz vienādās daļās. 

6. GARANTIJAS LAIKS 

6.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu un tajos pielietoto materiālu, iekārtu un risinājumu kvalitāti 

atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos, Līgumā un tehniskajā dokumentācijā noteiktajām 

prasībām. 

6.2. Puses vienojas, ka izpildīto Darbu (tostarp Darbu izpildē pielietoto materiālu un iekārtu) garantijas 

laiks ir spēkā 36 (trīsdesmit) kalendārie mēneši no Darbu Pieņemšanas- nodošanas Akta 

parakstīšanas brīža starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk tekstā- "Garantijas laiks"), ja vien 

normatīvie akti attiecīgajiem Darbiem neparedz garāku garantijas laiku.6.4. Garantijas laikā 

Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi Pasūtītāja konstatētie Darbu izpildes 

trūkumi/defekti, nepilnības un neatbilstības (izņemot tādus, kas radušies Pasūtītāja ļaunprātības 

vai rupjas neuzmanības dēļ). 

6.5. Ja Puses konkrētajā gadījumā nav vienojušās citādi, tad konstatētie defekti/trūkumi, nepilnības un 

neatbilstības Būvuzņēmējam jānovērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis Būvuzņēmējam paziņojumu par defektu/trūkumu, nepilnību vai 

neatbilstību konstatēšanu. Ja defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai no tehniskā 

viedokļa ir nepieciešams garāks termiņš, uz ko Būvuzņēmējs pamatoti norādījis, Pasūtītājs nosaka 

defektu/trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanas termiņu, kurš noteikts kā iespējami ātrākais 

tehniski nepieciešamais termiņš attiecīgo defektu/trūkumu novēršanai, tomēr jebkurā gadījumā ne 

ilgāk kā 30 dienas. Par defektu/ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanu Puses sastāda un 

paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. Ja Būvuzņēmējs pienācīgi nenovērš konstatētos 

defektus/trūkumus, nepilnības vai neatbilstības minētajā termiņā, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu 

būvfirmu defektu vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika garantijas 

līdzekļiem. Ja defektu novēršanai garantijas laika garantijas līdzekļu apjoms nav pietiekams, 

Būvuzņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika garantijas 

apmēru. 

6.6. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem/trūkumiem, nepilnībām vai 

neatbilstībām, tad Puses pieaicina abpusēji pieņemamu ekspertu, kas veic Pasūtītāja paziņojumā 

norādīto defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību cēloņu konstatēšanu. Ja Puses 5 (piecu) darba 
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dienu laikā nespēj vienoties par pieaicināmo ekspertu, kurš gatavs uzņemties atzinuma sniegšanu 

saskaņā ar šo Līguma punktu, tiek izveidota ekspertu komisija atbilstoši Līguma 5.6.punkta 

noteikumiem. Pušu pieaicinātā eksperta atzinums ir Pusēm saistošs. Ja saskaņā ar eksperta 

atzinumu defektu un/vai trūkumu, nepilnību vai neatbilstību cēlonis ir saistīts ar Pasūtītāja 

ļaunprātību vai rupju neuzmanību, Pasūtītājs apmaksā pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes 

izdevumus. Ja saskaņā ar eksperta atzinumu defektu un/vai trūkumu, nepilnību vai neatbilstību 

cēlonis nav saistīts ar Pasūtītāja ļaunprātību vai rupju neuzmanību, Būvuzņēmējs apmaksā 

pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes izdevumus un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem veic Pasūtītāja norādīto defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību novēršanu 

Pasūtītāja noteiktā laikā, kas noteikts kā iespējami ātrākais tehniski nepieciešamais termiņš 

attiecīgo defektu/trūkumu, nepilnību un neatbilstību novēršanai. Ja Būvuzņēmēja iebildumi pret 

Pasūtītāja paziņojumu atzīti par daļēji pamatotiem, izdevumus saistībā ar eksperta pieaicināšanu 

un atzinuma sagatavošanu sedz Puses vienādās daļās.  

7. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz tā izbeigšanai Līgumā 

paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

7.2. Līgums var tikt izbeigts jebkurā brīdī, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs bez jebkādām soda sankcijām un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma 

vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam, šādos gadījumos: 

7.3.1. ja Būvuzņēmējs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto termiņu Darbu pabeigšanai (vai jebkuru 

starptermiņu, ja tādi paredzēti) vairāk kā 10 (desmit) dienas; un/vai 

7.3.2. ja Būvuzņēmējs veic Darbus neatbilstoši Līgumam vai nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma vai 

normatīvo aktu noteikumus un nav novērsis pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izsniegšanas; un/vai 

7.3.3. tiesa ir pasludinājusi Būvuzņēmēja maksātnespējas procesu vai uzsākts Būvuzņēmēja tiesiskās 

aizsardzības process; un/vai 

7.3.4. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro darba drošības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības, vides un veselības aizsardzības noteikumus Darbu gaitā; un/vai 

7.3.5. ja Būvuzņēmējs neievēro un nepienācīgi izpilda Darba drošības un vides aizsardzības prasības 

darbuzņēmējiem (Līguma Pielikums Nr.4) un/vai Ētikas kodeksu (Līguma Pielikums Nr.3); 

un/vai 

7.3.6. ja Būvuzņēmējs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas piesaistījis apakšuzņēmējus vai citādi 

nodevis Darbu vai to daļas izpildi trešajām personām. 

7.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstveidā paziņojot par to 

Pasūtītājam, ja: 

7.4.1.  Pasūtītājs nepamatoti neveic Līguma noteikumos paredzētos maksājumus ilgāk par 15 

(piecpadsmit) darba dienām skaitot no dienas, kad Pasūtītājam iestājas apmaksas termiņš, un nav 

pilnībā samaksājis savlaicīgi nesamaksāto naudas summu arī 10 (desmit) dienu laikā pēc 

Būvuzņēmēja rakstveida atgādinājuma saņemšanas; 

7.4.2.  ja tiesa ir pasludinājusi Pasūtītāja maksātnespējas procesu. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas 

Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā nodod Pasūtītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi faktiski 

izpildītos Darbus. Pasūtītājs veic samaksu par uz Līguma izbeigšanas brīdi faktiski izpildītajiem 

un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no Pieņemšanas- 

nodošanas Akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Šādā gadījumā Līguma 6.nodaļā 

noteiktās garantijas saistības Būvuzņēmējam ir saistošas attiecībā uz Darbu daļu, kas pabeigta 

līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 
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8. GREN PIEGĀDĀTĀJU ĒTIKAS KODEKSS 

 Būvuzņēmēja pienākums ir vienmēr ievērot Gren Piegādātāju Ētikas kodeksu, kas pievienots 

Līguma Pielikumā Nr.3. Būvuzņēmēja pārstāvja pienākums ir nodrošināt, ka viss iesaistītais 

Būvuzņēmēja personāls ir iepazīstināts ar Gren Piegādātāju Ētikas kodeksu.  

 Būvuzņēmējs uz šī Līguma noslēgšanas dienu apliecina un apņemas sekojošo: 

 a) ne Būvuzņēmējs, ne, saskaņā ar Būvuzņēmēja rīcībā labā ticībā esošo informāciju, kāds 

Būvuzņēmēja direktors, amatpersona, pārstāvis, darbinieks, saistītā persona vai persona, kura 

darbojas Būvuzņēmēja vārdā, nav iesaistīta jebkādās darbībās vai uzvedībā, kas varētu pārkāpt 

jebkādus piemērojamos kukuļošanas novēršanas un korupcijas novēršanas normatīvos aktus, un 

nav izmantojusi un neizmanto bērnu darbu vai piespiedu darbu saistībā ar šī Līguma izpildi; 

 b) Būvuzņēmējs ir ieviesis un uztur noteikumus un procedūras, kas vērstas uz korupcijas un 

kukuļošanas novēršanu, bērnu darba un piespiedu darba izmantošanu Būvuzņēmēja uzņēmumā 

un uzņēmumos, kas ietilpst vienā grupā ar Būvuzņēmēju (turpmāk- "Grupa"), un no tādu personu 

puses, kuras ir saistītas ar Būvuzņēmēju vai Grupu; 

 c) Būvuzņēmējs atbilst un pienācīgi ievēro Piegādātāju Ētikas kodeksu; un 

 d) Būvuzņēmējs informēs Pasūtītāju, tiklīdz tiesiski iespējams, par jebkādām izmaiņām augstāk 

(a-c punktos) norādītajos jautājumos. 

 Neskatoties uz jebkādiem šī Līguma noteikumiem par pretējo, jebkāds Būvuzņēmēja pieļauts 

Piegādātāju Ētikas kodeksa pārkāpums vienmēr tiks uzskatīts par būtisku šī Līguma pārkāpumu, 

kas dod tiesības Būvuzņēmējam izbeigt Līgumu nekavējoties, bez jebkāda uzteikuma termiņa 

ievērošanas. 

 Būvuzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem pasargāt Pasūtītāju no: 

 a) jebkādām izmaksām un izdevumiem, kas Pasūtītājam varētu rasties saistībā ar šī Līguma 

izbeigšanu; 

 b) jebkādām papildus izmaksām un izdevumiem, kas rodas veicot aizstājošu pirkumu, ieskaitot, 

bet neaprobežojoties ar iespējamo cenas starpību; un   

 c) jebkādām sekām, atbildību, zaudējumiem un/vai izmaksām un izdevumiem, kas var rasties 

Pasūtītājam saistībā ar darbībām, apstākļiem un/vai notikumiem, kas veido Piegādātāju Ētikas 

kodeksa pārkāpumu. 

 Bez tam, nolūkā pārliecināties par šīs nodaļas noteikumu izpildi, Pasūtītājs Līguma spēkā 

esamības laikā ir tiesīgs  (i) pārbaudīt vai (ii) pārbaudīt vai norīkot neatkarīgu auditoru pārbaudīt 

Būvuzņēmēja (vai, atkarībā no situācijas, tā apakšuzņēmēju) telpas, tādus ierakstus, kā arī tādus 

dokumentus, ko Pasūtītājs saprātīgi varētu pieprasīt. Šāds audits veicams saskaņā ar 

piemērojamo personas datu aizsardzības un konkurences likumu noteikumiem. Audits veicams 

par Pasūtītāja līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad auditors konstatējis būtiskas atkāpes no 

Līguma noteikumiem, un šādā gadījumā audita izmaksas sedz Būvuzņēmējs, papildus jebkādām 

tiesībām, kas Pasūtītājam varētu rasties Būvuzņēmēja (vai, atkarībā no apstākļiem, 

apakšuzņēmēja) līgumisko pienākumu neizpildes rezultātā. Pusēm jāvienojas par audita 

veikšanas dienu un laiku.  

 Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzņēmējam rodas aizdomas, ka Piegādātāju Ētikas kodeksa pārkāpumu 

pieļāvis Būvuzņēmēja apakšuzņēmējs, Pasūtītājam, ar Būvuzņēmēja līdzdalību, ja Puses tā 

vienojušās, ir tiesības veikt šāda apakšuzņēmēja auditu. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses neatbild par savu saistību nepienācīgu izpildi, ja tāda notikusi nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiks uzskatīti tādi Līguma slēgšanas brīdī nepastāvoši 

apstākļi, par kuru iestāšanos Puses nav atbildīgas, kurus Puses nav spējīgas ne pārvarēt, ne 

novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, un kuri padara par neiespējamu Pušu pienākumu pienācīgu 

izpildi. Pie tādiem ārkārtas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība un citi 

apstākļi, kas atbilst šajā punktā uzskaitītajiem kritērijiem. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav 

uzskatāmi meteoroloģiskie apstākļi (izņemot tādus ārkārtējus meteoroloģiskos apstākļus, kas ir 
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neraksturīgi un nevarēja tikt paredzēti pat pieliekot vislielākās pūles) un Būvuzņēmēja 

piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde.  

9.2. Puse, kuras saistību pienācīga izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

paziņo par to otrai Pusei iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no brīža, kad 

nepārvaramas varas apstākļi kļuvuši zināmi. Ja kāda Puse nav ievērojusi šajā punktā paredzēto 

paziņošanas kārtību un termiņu, tā uzņemas pilnu atbildību par savu saistību nepienācīgas 

izpildes sekām un nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.  

9.3. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laikā Puses 

turpina pildīt saistības tādā apmērā, kādā to tieši neizslēdz nepārvaramas varas apstākļi, kā arī 

veic visas saprātīgi iespējamās darbības, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz 

Līguma izpildi. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā attiecīgo saistību, kuru izpildi 

tieši ietekmē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, izpildes termiņš tiek pagarināts par laika 

periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas ilgumam. Ja nepārvaramas varas 

apstāklī nepārtraukti pastāv ilgāk kā 3 (trīs)  mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji 

izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.   

10. ATBILDĪBA 

10.1. Būvuzņēmējs atbild par Būvuzņēmēja un ar to saistīto personu, darbinieku, apakšuzņēmēju un 

citādi nodarbināto personu darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām 

vai šo personu mantai nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai 

zaudējumi rodas izpildot Līgumā noteiktos Darbus, novēršot defektus un/vai trūkumus, vai 

veicot jebkādas citas darbības. 

10.2. Būvuzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu prasījumiem, 

kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem un/vai to izpildi, un/vai šī Līguma un tiesību aktu 

pārkāpumiem no Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu 

vainojamu vai nevērīgu Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, kā arī no 

jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām. Būvuzņēmēja pienākums ir nepieļaut 

Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret Pasūtītāju, bet, ja 

Pasūtītājs ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi prasījumi un/vai 

piemērotas sankcijas, Būvuzņēmējs nekavējoties atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos 

zaudējumus, samērīgus izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā 

apmērā. 

10.3. Ja Būvuzņēmējs kavē šī Līguma 2.2. punktā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents)  apmērā no 

kopējās Atlīdzības summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā nepārsniedzot 10% (desmit 

procenti) no kopējās Atlīdzības summas.  

10.4. Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi 

nesamaksātās summas par katru nokavēto  dienu, bet  kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no savlaicīgi nesamaksātas summas. 

10.5. Ja Pasūtītājs konstatējis, ka Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja darbinieki vai citādi piesaistītās 

personas pieļāvušas zemāk norādītos pārkāpumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzņēmējam 

sekojošu līgumsodu: 

 

Nr. 

Pārkāpums 

Līgumsods 

(EUR) par 

katru 

pārkāpuma 

gadījumu 

1 Pasūtītāja atbildīgo personu norādījumu par veicamajiem darba drošības un 

ugunsdrošības pasākumiem nepildīšana vai nepienācīga izpildīšana  

50,00 

Atkārtoti Līdz 500,00 

2 Atrašanās Darbu veikšanas zonā bez individuālās aizsardzības līdzekļiem 50,00 
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3 Drošības margu, norobežojumu neuzstādīšana bīstamām zonām/ vaļējiem 

atvērumiem vai patvaļīga to nojaukšana 

50,00 

4 Darbu veikšanas zonas vai tai pieguļošās teritorijas piegružošana, 

apstādījumu bojāšana, būvgružu nenovākšana vai novietošana tam 

neparedzētās vietās, sadzīves atkritumu novietošana tam neparedzētās vietās, 

nenovākšana. 

50,00 

5 Smēķēšana Darbu veikšanas zonā 100,00 

6 Atrašanās Darbu veikšanas zonā alkohola vai citu apreibinošu vielu iedarbībā 

vai to lietošana Darbu veikšanas laikā 

*Būvuzņēmēja pienākums nodrošināt, ka attiecīgā persona neatrodas 

Darbu veikšanas zonā līdz pilnīgai Darbu pabeigšanai 

1000,00* 

7 Savlaicīga neziņošana Pasūtītājam par Darbu veikšanas  zonā notikušo 

nelaimes gadījumu vai negadījumu 

300,00 

8 Citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos, darba aizsardzības plānā, 

Līgumā un tā pielikumos noteikto darba drošības, ugunsdrošības noteikumu 

prasību nepildīšana vai nepienācīga izpilde  

100,00- 

1000,00 

(atkarībā no 

pārkāpuma 

smaguma un 

izdarīšanas 

apstākļiem) 

Ja tas kļuvis par cēloni nelaimes gadījumam, ugunsgrēkam vai ārkārtas 

situācijai 

1000,00 

 

10.6. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību 

pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzības, kā arī neliedz Pusei tiesības vienpusēji izbeigt šo 

Līgumu Līgumā paredzētajā kārtībā.   

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Pasūtītājs neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai 

līgumi var kļūt saistoši Pasūtītājam tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu. 

11.2. Līguma noteikumu sadaļu virsraksti ir paredzēti Līguma noteikumu labākai pārskatāmībai un nav 

izmantojami Līguma noteikumu tulkošanai. 

11.3. Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši 

neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras 

trešās personas interesēs jebkādu Būvuzņēmēja tieši vai netieši iegūtu informāciju par šo Līgumu 

un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Darbiem, kā arī jebkādu citu informāciju, ko 

Būvuzņēmējs ieguvis saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi un kas saprātīgi uzskatāma par 

neizpaužamu. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, 

tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam un 

par šādu izpaušanu Būvuzņēmējam ir pienākums iepriekš informēt Pasūtītāju. Jebkādu šaubu 

gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, Būvuzņēmēja pienākums 

ir iepriekš konsultēties ar Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja norādījumus. Būvuzņēmējs nav tiesīgs 

bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, 

sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un 

pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi. 

11.4. Jebkuri grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma stājas spēkā ar brīdi, kad tos parakstījušas  abas 

Puses, ja vien attiecīgajā dokumentā nav norādīts cits spēkā stāšanās brīdis.  

11.5. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kas rodas starp Pusēm, kā arī jebkuri 

strīdi, kas izriet no Līguma satura, vai strīdi, kas saistīti ar Pušu pienākumiem un atbildību, tiek 

risināti pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. Ja sarunu ceļā 

neizdodas rast risinājumu, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, 
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kas skar to vai attiecas uz tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta 

Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.6. Katra Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, paziņo otrai Pusei par bankas 

rekvizītu maiņu, kā arī juridiskās adreses maiņu. 

11.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus, saistības 

un prasījumus trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Minētais ierobežojums 

neliedz Pasūtītājam tiesību bez atsevišķas saskaņošanas ar Būvuzņēmēju nodot tiesības, 

pienākumus, saistības un prasījumus citam Gren grupas uzņēmumam. Darbu daļas izpildei 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Būvuzņēmējs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, tikai tos 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Neatkarīgi no Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas 

apakšuzņēmēja piesaistīšanai, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt, ka apakšuzņēmējs ir atbilstoši 

kvalificēts un pieredzējis un nepieciešamības gadījumā attiecīgi licencēts, kā arī Būvuzņēmēja un 

apakšuzņēmēja starpā noslēgtie līgumi nevar tieši vai netieši radīt jebkādas saistības Pasūtītājam. 

11.8. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos ir Siltumapgādes servisa 

vadītājs Andrejs Dementjevs, tālrunis +371 25611239, e-pasts: andrejs.dementjevs@gren.com. 

Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot par izmaiņām saistībā ar šajā 

Līguma punktā norādīto pārstāvi un/vai viņa kontaktinformāciju, un šāds paziņojums ir saistošs 

Būvuzņēmējam bez nepieciešamības izdarīt grozījumus šajā Līguma punktā. Izdarīt grozījumus 

Līgumā vai noslēgt papildus vienošanās pie šī Līguma Pasūtītāja vārdā ir tiesīgi tikai valdes 

locekļi un prokūristi, kā arī personas, kuras Pasūtītājs īpaši rakstveidā pilnvarojis šādu darbību 

veikšanai.  

11.9. Būvuzņēmēja norīkotais darbu vadītājs un pilnvarotais pārstāvis ar Līguma izpildi saistītajos 

jautājumos ir ________________, tālrunis ____________, e-pasts: ___________________. 

Līguma spēkā esamības laikā Būvuzņēmējs ir tiesīgs rakstveidā paziņot par izmaiņām saistībā ar 

šajā Līguma punktā norādīto pārstāvi un/vai viņa kontaktinformāciju, un šāds paziņojums ir 

saistošs Pasūtītājam bez nepieciešamības izdarīt grozījumus šajā Līguma punktā. 

11.10. Parakstot šo Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šo Līgumu un tā pielikumiem, tā 

saturs tām ir pilnībā saprotams, un Puses apņemas to pildīt un ievērot, kā arī parakstot apliecina, 

ka Līgums ir Pušu brīvas gribas izpausme, tas nav slēgts viltus, maldības vai spaidu ietekmē. 

11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) 

lapām. Viens Līguma eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11.12. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir uzskatāmi par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 

11.12.1. Pielikums Nr. 1 - Būvdarbu izmaksu tāme, kopsavilkuma aprēķins; 

11.12.2. Pielikums Nr. 2 - Līguma izpildes laika grafiks; 

11.12.3. Pielikums Nr. 3 - Gren Piegādātāju Ētikas kodekss; 

11.12.4. Pielikums Nr. 4 - Darba Drošības un vides Aizsardzības prasības Darbuzņēmējiem; 

11.12.5. Pielikums Nr. 5 - Darbu atļauja/ Darbu zonas nodošanas-pieņemšanas akts. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Gren Jelgava” 

Vienotais reģ. Nr.50003549231 

Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001 

Konts Nr. FI78166030010530 35 

Banka: NORDEA BANK Abp  

Kods: NDEAFIHH 

BŪVUZŅĒMĒJS: 

________________________________ 

Vienotais reģ. Nr. _________________ 

Adrese: _________________________ 

Konts Nr. _______________________ 

Banka:__________________________ 

Kods: __________________________ 

mailto:andrejs.dementjevs@gren.com
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___________________ 

Gundars Pētersons 

 

___________________ 

Ilona Goluboviča 

 

____________________________ 

Vārds uzvārds 
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Pielikums Nr. 3 

__ . __ . 2024.  

Līgumam  Nr. ____________
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Pielikums Nr. 4 

__ . __ . 2022. 

 Līgumam  Nr. ____________ 
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1. VSPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Definīcijas: 

″Klients″ ir Gren organizācija (persona) kas pērk pakalpojumu/piegādi vai nolīgtais 

galvenais darbuzņēmējs, kas pārstāv klientu. 

"Darbuzņēmējs" ir organizācija, kas sniedz pakalpojumu vai nodrošina piegādi. 

Darbuzņēmējs un visi tā apakšuzņēmēji ievēro visas normatīvajos aktos un noteikumos 

paredzētās prasības attiecībā uz darba un vides aizsardzību, strādājot klienta objektā.  

Papildus darbuzņēmējs un visi tā apakšuzņēmēji ievēro klienta darba un vides 

aizsardzības prasības un noteikumus, kuri ir paredzēti šajā un papildu dokumentos. 

Darbuzņēmējs sniedz visu informāciju, kuru klients pieprasa (vai nozīmētais galvenais 

darbuzņēmējs, kas pārstāv klientu, turpmāk – ″Klients″) attiecībā uz vides, veselības un 

darba aizsardzības prasību ievērošanu un izpildi, kā arī veic auditus, lai nodrošinātu šo 

prasību ievērošanu. Arī klientam ir tiesības veikt šādus auditus. 

Darbuzņēmēja un tā apakšuzņēmēju pienākumi ievērot šeit minētās prasības ir iekļauti 

iepirkuma cenā.  

2. LĪGUMATTIECĪBAS  

Klients slēdz līgumu tikai ar darbuzņēmēju un, tātad, darbiniekiem (turpmāk – 

″Darbinieki″), kurus nodarbina darbuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji, nav nekādu darba 

tiesisko attiecību ar klientu. Attiecībā uz darbiniekiem darbuzņēmējs atbild par visām 

saistībām, kuras darba devējam ir jāuzņemas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

noteikumiem un līgumiem. 
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Darbuzņēmējs un apakšuzņēmēji apņemas ievērot savu darbinieku arodbiedrības 

vietējos kolektīvos darba līgumus un nodrošināt, ka darbinieki ievēro ar tiem noslēgtos 

līgumus. Situācijās, kurās biedrošanās brīvība un darba koplīgumi ir ierobežoti saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, jānodrošina citāda nodarbinātības noteikumu un nosacījumu 

saskaņošana un ievērošana. 

Darbuzņēmējs atbild par savu un apakšuzņēmēju darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem 

noteikumu un nosacījumu izskaidrošanu, ja klients to pieprasa. Ja pastāv šaubas par to, 

vai darbuzņēmējs pilda darba koplīgumā vai normatīvajos aktos paredzētās prasības, 

klientam ir tiesības pieprasīt skaidrojumus un pierādījumus. 

VSPārējā darba koplīgumā paredzētās prasības attiecībā uz ārvalstu darbiniekiem 

piemēro saistībā ar darbalaiku, minimālo darba samaksu, veselību un darba aizsardzību. 

Darbuzņēmējs kontrolē, vai apakšuzņēmēji ievēro šīs prasības. Ja darbuzņēmējs vai 

apakšuzņēmēji klienta objektā nodarbina ārvalstu darbiniekus, tad pēc klienta 

pieprasījuma tam ir pienākums sniegt skaidrojumus par personas tiesībām uz 

darbu/darba atļauju. 

Ja darbuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji neievēro normatīvos aktus vai spēkā esošo darba 

koplīgumu, klientam ir tiesības apturēt darbus un pārskatīt līguma turpmāko izpildi, 

savukārt darbuzņēmējam nav nekādu tiesību uz kompensāciju vai pretenzijām par 

izpildīto darbu. 

Darbuzņēmējam un apakšuzņēmējiem ir pienākums ievērot arodveselības prasības, 

organizējot saviem darbiniekiem atbilstošas veselības pārbaudes un apdrošinot 

darbiniekus pret negadījumiem. Uzņēmumiem ir jāizstrādā arī noteikumi par alkoholisko 

dzērienu vai narkotisko vielu lietošanas novēršanu. 

3. APAKŠUZŅĒMĒJI 

Darbuzņēmējs veic nepieciešamo kontroli un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju 

darbu, normatīvo aktu, noteikumu un klienta prasību ievērošanu. 

Darbuzņēmēja piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir pienākums nodrošināt tādas darba 

aizsardzības kultūras un prakses ievērošanu, kura veicina šajā vai papildu dokumentos 

izklāstīto prasību izpildi. Šā noteikuma izpildes nolūkā darbuzņēmēja piesaistītos 

apakšuzņēmējus vispirms apstiprina klients. Līguma slēgšanas laikā izstrādā 

apakšuzņēmēju pieaicināšanas plānu. 

Darbuzņēmējs paziņo apakšuzņēmējiem attiecīgos norādījumus un prasības, kontrolē to 

ievērošanu. 

4. DARBINIEKU KOMPETENCE UN KVALIFIKĀCIJA 

Darbuzņēmējs piesaista tikai tādus darbiniekus un apakšuzņēmējus, kuriem ir normatīvo 

aktu prasībām, veicamā darba uzdevumiem un klienta prasībām atbilstoša kvalifikācija, 

prasmes un pieredze. 

Darbuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai darbu izpildes organizācijas plānu un galveno 

darbinieku sarakstu, ieskaitot darbinieku kvalifikāciju un prasmes apliecinošos 

dokumentus. 

Visiem darbiniekiem izsniedz darba devēja identifikācijas kartes, kurās iekļautās ziņas 

atbilst vietējos normatīvajos aktos paredzētajām informācijas prasībām un „Gren” 

vietējai praksei. Parasti šādā kartē ir jābūt vārdam un uzvārdam, fotogrāfijai un 

uzņēmuma nosaukumam. 

Turpmāk minēti daži darbu veidi, kuru veikšanai ir nepieciešama īpaša kvalifikācija, 

tostarp arī prasmju apliecība. Darbuzņēmējam ir pienākums ņemt to vērā pirms darbu 

izpildes uzticēšanas apakšuzņēmējiem. 

• Torņa celtnis / pārvietojamais celtnis / dakšveida iekrāvējs / cilvēku pacēlājs. 



17 
 

• Elektrotehniskie darbi. 

• Ugunsbīstami darbi. 

• Darbi ceļu tuvumā. 

• Spridzināšanas darbi. 

• Niršanas darbi. 

• Darbi ar azbestu saturošiem materiāliem. 

Darbuzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem ir pietiekamas valodas zināšanas, lai sazinātos 

ar darbuzņēmēja un apakšuzņēmēju organizācijām un klientu. Ja tas nav iespējams, 

darbuzņēmējs nodrošina tulka klātbūtni darbu izpildes vietā uz visu darbu izpildes laiku. 

Darbuzņēmējs nodrošina pietiekamu darbinieku skaitu ar pirmās palīdzības sniegšanas 

iemaņām. 

Darbuzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem nav nekādu fiziskās vai garīgās veselības 

traucējumu vai saslimšanu, kuras var apdraudēt to darbspēju un darba aizsardzības 

prasību ievērošanu. Darbiniekiem veic veselības pārbaudes saskaņā ar attiecīgajā valstī 

spēkā esošajām juridiskajām prasībām. 

5. NORĀDĪJUMI UN IEVADMĀCĪBAS 

Klients atbild par vSPārējo darba un vides aizsardzības norādījumu sniegšanu 

darbuzņēmējam darbu izpildes objektā. Darbuzņēmējam ir pienākums ievērot šos 

norādījumus. 

Klients organizē visiem darbiniekiem ievadmācības par kārtību, kāda ir jāievēro darbu 

izpildes objektā. Mācības organizē regulāri, ievērojot saskaņotu laika grafiku. Klients 

neizmaksā nekādu atsevišķu kompensāciju par laiku, kurā darbinieki apmeklē 

ievadmācības. Dalība ievadmācībās ir priekšnosacījums, lai darbinieks varētu uzsākt 

darbu objektā. Darbuzņēmēja darbinieks apliecina dalību ievadmācībās ar savu parakstu. 

Darbuzņēmējs organizē saviem darbiniekiem mācības par darbu un uzdevumu izpildes 

kārtību un visiem piemērojamajiem vides, veselības un darba aizsardzības noteikumiem. 

Darbuzņēmējs nodrošina, ka arī tā apakšuzņēmēji ievēro šos noteikumus. 

6. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS OBJEKTĀ 

Klients norīko juridisko pārstāvi darba aizsardzības prasību ievērošanas koordinēšanai 

objektā. 

Darbuzņēmējs par saviem līdzekļiem piedalās klienta organizētajos darba aizsardzības 

pasākumos, piemēram, darba aizsardzības sapulcēs, iknedēļas darba aizsardzības 

pārbaudēs, darba aizsardzības apskatēs, riska novērtējumā, darba traumu negadījumu 

izmeklēšanā.  

Darbuzņēmējs saskaņā ar līgumu vai pasūtījuma dokumentāciju iesniedz klientam ar 

darbu izpildes plānošanu saistīto dokumentāciju, tostarp: 

• Drošu darbu izpildes metodes aprakstu. 

• Darba vides risku vērtējumu un riska novēršanas vai samazināšanas plānu. 

• Informāciju par darbu izpildē izmatotajām ķimikālijām. 

• Informāciju par plānu, konstrukciju u.c. izmaiņām. 

Darbuzņēmējs atbild par sava darba plānošanu, risku vadību un citiem 

organizatoriskajiem pasākumiem. ″Gren″ izvērtē, vai plānošana nodrošina atbilstošu 

vides, veselības un darba aizsardzības prasību ievērošanu. Darbuzņēmēja pienākumi: 
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• Norīkot objektā par darba un vides aizsardzības prasību ievērošanu atbildīgo 

personu. 

• Nodrošināt darbinieku iepazīstināšanu ar darba noteikumiem, kā arī nodrošināt 

darbinieku darbspēju. 

• Nodrošināt risku un piesardzības pasākumu pienācīgu paziņošanu darbiniekiem 

pirms darbu uzsākšanas. 

• Nodrošināt darbuzņēmēja mašīnu, iekārtu un darbarīku stāvokļa kontroli, 

pārbaudi un apstiprināšanu. 

• Nodrošināt un kontrolēt atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu pieejamību 

darbiniekiem. 

• Sniegt attiecīgus darba aizsardzības norādījumus saviem un apakšuzņēmēju 

darbiniekiem.  

• Nodrošināt darbu veikšanu objektā saskaņā ar līguma/pasūtījuma noteikumiem, 

darbu izpildes vietā spēkā esošajiem noteikumiem un norādījumiem. 

• Darbu izpildes vietas norobežošanai, darbinieku un sabiedrības aizsardzībai 

izmanto brīdinājuma zīmes, žogus un pārsegus. Atveres, bedres vai izrakumus 

nosedz vai nodrošina cita veida aizsardzību pret iebrukšanu. 

Sastatnes uzstāda, izvieto un uztur atbilstoši noteiktajām prasībām. Visas sastatnes pirms 

to izmantošanas pārbauda. Tās pārbauda regulāri un tostarp arī pēc katras pārkārtošanas. 

Pārbaudi veic kvalificēts personāls. Sastatnēm noformē sastatņu drošuma pasi. 

Darbiniekiem ir tiesības ienākt tikai tajās zonās un darbu izpildes objektos, kuros tiem ir 

jāveic tiem uzticētie darbi. Avārijas situācijās ir jārīkojas saskaņā ar objektā 

paredzētajiem noteikumiem vai atbilstoši noteikumiem, kuri ir atsevišķi saskaņoti ar 

klientu. 

Darbinieki nedrīkst veikt tiem uzticētos darbus alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu 

apreibinošu vielu iespaidā. Darbuzņēmējs brīdina darbiniekus par šādas rīcības 

nepieļaujamību. Darbuzņēmējs arī brīdina savus darbiniekus, ka klients objektā var veikt 

pārbaudes, izmantojot alkometru. 

6.1  Individuālie aizsardzības līdzekļi 

Turpmāk minētie individuālie aizsardzības līdzekļi ir obligāti pašu darbiniekiem un 

darbuzņēmējiem lietošanai visās darbības zonās, tostarp būvlaukumos. 

• Aizsargķivere ar zoda siksnu. Zoda siksna obligāti jālieto būvlaukumos un 

darbos, kur pastāv nokrišanas risks. Darbības zonās un būvlaukumos 

izmantotajām ķiverēm jāatbilst Eiropas standartam EN 397 par rūpnieciskajām 

drošības ķiverēm. 

• Aizsargbrilles, jāatbilst Eiropas standartam EN 166. 

• Drošības apavi ar necaurduramu zoli un purngala aizsargplāksni. Drošības 

apaviem jāatbilst Eiropas standartam EN ISO 20345, klase S1P vai S3. 

• Nedegošam darba apģērbam ar garām biksēm un garām piedurknēm jāatbilst 

vismaz standartam EN ISO 11612 (A1, B1, C1). 

• Augstas redzamības darba apģērbs ir obligāts būvlaukumos un arī citiem 

darbiem, kur strādnieki atrodas braucošu transporta līdzekļu tuvumā vai strādā 

tumšās vietās. Jāatbilst EN ISO 20471 2. klases prasībām. 

• Ausu aizsarglīdzekļiem jāatbilst Eiropas standartam EN 352 saskaņā ar 

nacionālajām prasībām vai ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB. 
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• Aizsargcimdi saskaņā ar standartu EN 420. Kāda veida cimdus un kā izmantot 

konkrētu darbu laikā, ir jāizlemj saskaņā ar riska novērtējumu. 

• Citi aizsardzība līdzekļi, piemēram, drošības iekārtre, ausu aizsargi, elpceļu 

aizsarglīdzekļi, aizsarglīdzekļi darbā ar elektrību (EN 50110-1) u. c., jālieto 

saskaņā ar darba prasībām un riskiem. 

Būvlaukumu un ražošanas zonu drošības noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu 

lietošanu attiecas arī uz autovadītājiem. Darba tehnikas vadītājiem jālieto iepriekš 

minētais aprīkojums, atrodoties ārpus transporta līdzekļa. Darba tehnika iekļauj, 

piemēram, degvielas piegādes automobiļus, traktorus, ceļamkrānus. 

Vadot automobiļus un tehniku, mobilos tālruņus drīkst izmantot tikai tad, ja tiek lietota 

brīvroku ierīce. Mobilo tālruņu izmantošana citādi kā vien tālruņa zvaniem ir aizliegta. 

Darbuzņēmējs vienmēr ievēro Gren noteiktās darba un vides aizsardzības prasības 

attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ja ir radusies nepieciešamība 

neizmantot kādu no noteiktajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, tad tas ir 

jāpamato ar rakstiski dokumentētu darba vides risku novērtējumu, ko apstiprinājis 

klients. 

6.2  Darba atļauja, paaugstināta riska darbi 

Uz visiem darbiem attiecas darba atļauju izsniegšanas prasības. Klients šīs prasības 

paziņo darbuzņēmējam. 

Ja darbuzņēmējam saskaņā ar līgumu ir pienākums saņemt darba atļauju savu vai 

apakšuzņēmēja darbu izpildei, klients izskaidro šādas prasības, organizē mācības un 

sniedz atbalstu. Vietēja mēroga pasākumus organizē saskaņā ar „Gren” norādījumiem. 

Noteikti darbi ir saistīti ar paaugstinātu risku. Šiem darbiem vienmēr ir nepieciešama 

rakstveida darba atļauja un tiem jāveic riska novērtējums, tāpat arī tos drīkst veikt tikai 

atbilstoši apmācītas personas: 

• Darbi ar augstsprieguma aprīkojumu (> 1 kV). 

• Darbi slēgtās telpās.  

• Darbi, kuru veikšanas laikā pastāv nokrišanas risks. 

• Darbi, kuru laikā pastāv noslīkšanas vai nosmakšanas risks. 

• Ugunsbīstami darbi. 

• Smagu kravu vai cilvēku celšanas darbi. 

• Darbi radioaktīvā starojuma ietekmes zonās. 

• Darba ar bīstamām ķimikālijām. 

• Darbs ar azbestu saturošiem materiāliem. 

Bīstamiem celšanas darbiem izstrādā atsevišķu rakstveida darba aizsardzības plānu, ko 

saskaņo ar klientu. 

Pirms darbu uzsākšanas pārbauda darba atļaujas esamību un darbu drošas izpildes 

iespējamību (izolācija, elektrotehniski drošs attālums utt.). 

6.2.1  Ugunsbīstamie darbi 

• Darbam ir atļauts izmantot tikai tādu leņķa slīpmašīnu, kas ir aprīkota ar drošības 

ierīcēm, tostarp papildu rokturiem, drošības aizsargu, pret atsitiena drošības 

sistēmu, aizsardzības slēdzi un atkārtotas iedarbošanās aizsardzību (prasība 

attiecas uz visiem jauniem instrumentiem, kas ir pirkti pēc 01.01.2017). 
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• Slēgta tipa aizsargbrilles – minimālā acu aizsardzības prasība, strādājot ar leņķa 

slīpmašīnu vai jebkuru citu instrumentu, kas rada dzirksteles slīpēšanas, 

zāģēšanas, skaldīšanas vai urbšanas laikā. 

• Sejas vairogs/maska jālieto tikai kopā ar aizsargbrillēm ar sānu aizsardzību! 

• Pret griešanu izturīgi cimdi (atbilstoši Eiropas standartam EN 388, 3. pakāpes 

aizsardzība pret iegriezumiem) jālieto vienmēr, izmantojot leņķa slīpmašīnas, 

nažus vai citus asus instrumentus. 

6.3  Objektā noteiktās prasības 

Katrā konkrētajā objektā paredzētās prasības ir noteiktas papildu pielikumos un katram 

objektam izstrādātajos norādījumos. 

7. DARBUZŅĒMĒJA DARBARĪKI, MAŠĪNAS UN APRĪKOJUMS 

Darbarīki, mašīnas un aprīkojums, ko darbuzņēmējs izmanto darbu izpildes vietā, atbilst 

normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, nav bojāti un ir derīgi tiem paredzēto 

funkciju izpildei, ir pārbaudīti un kalibrēti atbilstoši noteiktajām prasībām. 

Darbuzņēmēja mašīnas, aprīkojums un materiāli ir marķēti, lai būtu iespējams skaidri un 

vienkārši noteikt to īpašnieku un to, vai tie ir pārbaudīti. Darbuzņēmējs veic sava 

aprīkojuma un darbarīku uzskaiti. Klientam ir tiesības pārbaudīt darbarīkus, mašīnas un 

aprīkojumu. 

Visu celšanas aprīkojumu vai aprīkojumu, kas paredzēts karājošos kravu horizontālai 

pārvietošanai, ko izmanto darbuzņēmējs, pirms pirmās izmantošanas reizes objektā 

pārbauda un apstiprina persona vai puse, kura ir pilnvarota veikt šādas pārbaudes un 

apstiprināšanu. 

8. VIDES AIZSARDZĪBA UN UZKOPŠANA 

Darbuzņēmējs atbild par radīto atkritumu savākšanu un šķirošanu. Darbuzņēmējam ir 

pienākums katru dienu uzkopt darbu izpildes vietu un izvest visus atkritumus. Visi 

ugunsgrēka risku radošie ugunsnedrošie un nevajadzīgie materiāli ir nekavējoties 

jāizved. 

Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu atbilstošu uzkopšanu, klientam ir tiesības 

pieprasīt veikt papildu pasākumus, piemēram, noteikt atsevišķas uzkopšanas darbu 

veikšanas dienas. Darbuzņēmējs piedalās šādos pasākumos par saviem līdzekļiem. 

Darbuzņēmējs informē par objektā izmantojamajām ķimikālijām, un klients šādas 

ķimikālijas apstiprina: 

• Klientam iesniedz materiālu drošības datu lapu (DDL), un klientam ir tiesības 

atteikt tādu ķimikāliju izmantošu objektā, kuras ir bīstamas apkārtējai videi, 

veselībai vai ir ugunsnedrošas.  

• DDL kopiju izvieto darbu izpildes vietā un par tajā paredzētajām prasībām 

informē darbiniekus. 

• Ir stingri jāievēro visi DDL sniegtie norādījumi.  

• Ķimikāliju radītie riski ir jāapraksta darba risku novērtējumā. 

• Uz visiem ķimikāliju konteineriem ir jābūt atbilstošam marķējumam. 

Darbuzņēmējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu negadījumus un darbu 

izpildes vietā glabājamo eļļu, degvielu un ķimikāliju noplūdes. 

Darbuzņēmējam ir visas ķimikāliju lietošanai nepieciešamās atļaujas, tostarp 

transportēšanas un darba ar sprāgstvielām atļaujas. 
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9. DARBUZŅĒMĒJA ATSKAITES, NEGADĪJUMU IZSKATĪŠANA 

Darbuzņēmējs paziņo klienta pārstāvim: 

• Darbinieku sarakstu un to kvalifikāciju. 

• Katrā dienā nodarbināto darbinieku skaitu, ja klients to pieprasa (darbinieku 

skaits).  

• Katrā mēnesī nostrādāto stundu skaitu. 

• Visus negadījumus, tostarp darba traumas, ugunsgrēkus un pēkšņas noplūdes 

(nekavējoties), kā arī visas iespējamās ārkārtas situācijas klienta objektā, cik 

vien ātri iespējams, taču ne vēlāk kā 24 stundu laikā. 

• Darbu izpildes laikā konstatētos riskus un iespējamos uzlabojumus. 

Minētais attiecas arī uz darbuzņēmēja apakšuzņēmējiem. 

Visus negadījumus un iespējamās avārijas situācijas izmeklē. Negadījumu un iespējamo 

avārijas situāciju izmeklēšanas rezultātus paziņo klienta pārstāvim. Izmeklēšanu var 

veikt arī sadarbībā ar klientu. Darbuzņēmējam ir pienākums veikt atbilstošus novēršanas 

pasākumus un paziņot klientam par to izpildes pabeigšanu. 

10. DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMS VEIKT KONTROLI 

Darbuzņēmējs kontrolē, lai darbuzņēmējs un tā apakšuzņēmēji (tostarp pieaicinātais 

darbaspēks) ievērotu normatīvajos aktos paredzētās un klienta noteiktās prasības, kā arī 

darba līgumos un darba koplīgumos paredzētos darba tiesisko attiecību noteikumus. 

11. DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMS PĀRSKATĪT NOTEIKUMUS 

Darbuzņēmējs izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem pēc negadījuma iestāšanās 

darbiniekiem piedāvā pārskatītus nosacījumus. Šos noteikumus saskaņo darba devējs, 

darbinieki un medicīniskais personāls. 

12. DARBUZŅĒMĒJA PIENĀKUMU IZPILDES KONTROLE, 

DISCIPLINĀRATBILDĪBA  

Darbuzņēmēja pienākumu izpildi kontrolē gan darba izpildes laikā, gan arī pēc tā 

beigām. Darbu izpildes kvalitāti novērtē un šādu novērtējumu arī ņem vērā, slēdzot 

turpmākos līgumos. Ja izpildītie darbi neatbilst noteiktajām prasībām, pirms vienošanās 

par nākamo pasūtījumu saskaņo šādu neatbilstību novēršanas kārtību. 

Ikviena pienākums ir apturēt objektā bīstamu darbu veikšanu. 

Papildus līgumā noteiktajām sekām gadījumā, ja darbuzņēmējs pārkāpj noteiktas darba 

un vides aizsardzības prasības, klientam ir tiesības piemērot brīdinājumu vai apturēt 

darbus, informēt darbu vadītāju, un nekavējoties pieprasīt visām personām pamest 

objektu, ja konkrētā persona pārkāpj darba aizsardzības prasības vai norādījumus vai kā 

citādi apdraud savu vai citu personu drošību. Ja darba aizsardzības prasību pārkāpums ir 

noticis atkārtoti vai ir ļoti smags, piekļuvi objektam liedz pilnībā. 

Šaubu gadījumā klientam vienmēr ir tiesības pārbaudīt, vai kāda persona nav alkohola 

reibumā. Ja alkometra rādījums ir lielāks par 0,1 promili, par to informē šīs personas 

darba devēju un ierobežo šīs personas darba laiku vai pilnībā izbeidz darba tiesiskās 

attiecības. Atteikšanos no pārbaudes ar alkometru uzskata par pārkāpumu, kas ir 

līdzvērtīgs iepriekš minētās alkohola koncentrācijas pārsniegšanai. Ja attiecībā uz 

personu pastāv aizdomas par narkotisko vielu vai citu apreibinošu vielu lietošanu, to 

paziņo darbuzņēmējam un šādai personai liedz iespēju turpināt darbu līdz izmeklēšanas 

beigām. 
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5. Pielikums 

 

DARBU ATĻAUJA LĪGUMAM №. ____________ 

                   DARBA ZONAS NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Mēs, apakšā parakstījušies, 

 

Pasūtītājs: SIA “Gren Jelgava”, reģ.Nr.50003549231, Pasta iela 47, Jelgava 

 (pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

un 

Būvuzņēmējs:  

 

(Būvuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

 

sastādām aktu  2022. gada _____ . ___________, pulkt. _______ par sekojošo: 

 

Pasūtītājs atļauj uzsākt darbus un izdala darbu veikšanas zonu: 

 

“Siltumtrases posma un siltumpunkta izbūve Raiņa ielā 1, Jelgavā” 

 

sekojošo darbu veikšanai: 

 

(īss vSPārējs darba apraksts) 

Darba vides risku vērtējums, iespējamie riska faktori darbu zonā: 

□ stress, termiņi, nakts darbs □ risks nokrist □ piespiedu poza 

□ elektrotraumas risks □ paklupšanas risks □ vairāki paralēli darbi 

□ ugunsgrēka □ slēgta telpa □ krītoši objekti, materiāli 

□ putekļi □ smagumu celšana □ nepietiekams apgaismojums 

 

Darba zonas izolēšana: 

□      

□      

 

Pievienotie dokumenti: 

□ Darbu zonas fotofiksācija □ Darbu zonas shēma □ Izolēšanas zonas shēma 

 

Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis Jānis Bēržiņš 

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Būvuzņēmēja atbildīgas pārstāvis  

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Darbs pabeigts, darba zona ir sakopta, brigāde izvesta, akts nodots: 

 2022. gada _____ . ___________, plkst. ________ 

 

Atlikti darbi:   

 (atlikto darbu nosaukums, apjoms) 

Atlikto darbu pabeigšanas termiņš 2022. gada _____ . ___________, plkst. ________ 

 

Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis  

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Būvuzņēmēja atbildīgas pārstāvis  

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 


